



Olsztyn, 31 stycznia 2012 r.

Numer sprawy: ZGOK/JRP/03/03/2011

Przedmiot zamówienia: Inżynier Kontraktu I dla Kontraktów nr 3, 4, 5, 6 oraz Inżynier Kontraktu II dla Kontraktów nr 1 i 2 w ramach Projektu „System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”

### Z M I A N A S I W Z

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

Oznaczenie jednostki redakcyjnej siwz/ogłoszenia, w której dokonywana jest zmiana	Część I: IDW III ust. 3, Sekcja II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przed zmianą	Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym weryfikacji programów użytkowych) na Roboty budowlane. Przez weryfikację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i ewentualną poprawę w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe. Zamawiający załącza informacyjnie posiadane projekty programów funkcjonalno – użytkowych, jako załączniki do niniejszej SIWZ, w celu prawidłowej wyceny zakresu prac związanych z realizacją tej części zamówienia.
Po zmianie	Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie pełnił funkcję doradcy dla Zamawiającego w trakcie przygotowania procedur przetargowych (w tym aktualizacji programów funkcjonalno użytkowych na Roboty budowlane. Przez aktualizację programów funkcjonalno – użytkowych dla poszczególnych Kontraktów na Roboty budowlane Zamawiający rozumie ich sprawdzenie i poprawę w szczególności pod kątem spełniania przez program funkcjonalno-użytkowy wszelkich wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

	<p>wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wszelkie wymogi niezbędne dla wyczerpującego i prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na Roboty budowlane na przygotowywane postępowania przetargowe. Zamawiający załącza informacyjnie posiadane projekty programów funkcjonalno – użytkowych, jako załączniki do niniejszej SIWZ, w celu prawidłowej wyceny zakresu prac związanych z realizacją tej części zamówienia.</p> <p>Aktualizacja Programów Funkcjonalno-Użytkowych rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy z Inżynierem Kontraktu. Terminy wykonania poszczególnych czynności będą wynikać z aktualnego harmonogramu realizacji Projektu.</p>
--	--

Oznaczenie jednostki redakcyjnej siwz, w której dokonywana jest zmiana	Część III: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Rozdział III A
Przed zmianą	Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem procedur przetargowych na Wykonawców Robót i Dostaw (w tym zweryfikuje programy funkcjonalno –użytkowe dla poszczególnych inwestycji przyjmując odpowiedzialność za wszelkie wady tej dokumentacji).
<b>Po zmianie</b>	Ponadto przed rozpoczęciem Robót i Dostaw będzie uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem procedur przetargowych na Wykonawców Robót i Dostaw (w tym sprawdzi i zaktualizuje programy funkcjonalno –użytkowe dla poszczególnych inwestycji przyjmując odpowiedzialność za wady tej dokumentacji).

Oznaczenie jednostki redakcyjnej siwz, w której dokonywana jest zmiana	Część III: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Rozdział III E
Przed zmianą	aktywna współpraca z Zamawiającym przy tworzeniu oraz weryfikacja programów funkcjonalno – użytkowych (pfu) dla Kontraktów na Roboty,
<b>Po zmianie</b>	aktywna współpraca z Zamawiającym przy tworzeniu oraz aktualizacja programów funkcjonalno – użytkowych (pfu) dla Kontraktów na Roboty,

Oznaczenie jednostki redakcyjnej siwz, w której dokonywana jest zmiana	Część III: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Rozdział VI ust. I
Przed zmianą	1. weryfikacja (i ewentualnie poprawa i uzupełnienie) programów funkcjonalno-użytkowych dla Kontraktów na Roboty pod względem merytorycznym, technicznym oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytyczne Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu Funduszu Spójności;
<b>Po zmianie</b>	1. aktualizacja, (w tym poprawa i uzupełnienie) programów funkcjonalno-użytkowych dla Kontraktów na Roboty pod względem merytorycznym, technicznym oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytyczne Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu Funduszu Spójności;



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Oznaczenie jednostki redakcyjnej siwz, w której dokonywana jest zmiana	Część III: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Rozdział VI ust. I
Przed zmianą	3. pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej (Inżynier będzie odpowiedzialny w szczególności za opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu) oraz weryfikacja tej dokumentacji pod względem merytorycznym, technicznym oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytyczne Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu Funduszu Spójności, redagowanie odpowiedzi na pytania merytoryczne Wykonawców oraz przygotowywanie ewentualnych uzupełnień do dokumentów przetargowych.
Po zmianie	3. pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej (Inżynier będzie odpowiedzialny w szczególności za opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu) oraz aktualizacja tej dokumentacji pod względem merytorycznym, technicznym oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytyczne Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu Funduszu Spójności, redagowanie odpowiedzi na pytania merytoryczne Wykonawców oraz przygotowywanie ewentualnych uzupełnień do dokumentów przetargowych.

**W § 9 ust. 1 lit. (b) Umowy słowo „weryfikację” zastępuje się słowem „aktualizację”**

**W § 9 ust. 7 lit. (c) Umowy słowo „zweryfikowanym” zastępuje się słowem „zaktualizowanym”**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt. 1 Pzp, zmienia termin składania ofert na **23 lutego 2012 r.**

Oznaczenie jednostki redakcyjnej siwz, w której dokonywana jest zmiana	Część I: IDW Rozdział XI ust. 1 i 3
Przed zmianą	1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 06 lutego 2012 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 23. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2012 r. o godz. 10:20 w pokoju nr 23.
Po zmianie	1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia <b>23 lutego 2012 r. do godz. 10:00</b> w pokoju nr 23. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu <b>23 lutego 2012 r. o godz. 10:20</b> w pokoju nr 23.

z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu  
*Ryszard Szymański*

