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A.CZESC OPISOWA
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt niniejszy pn. ,Budowa Stacji Przetadunk¢waraz Punktu Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadéw w m. Medyny, gm. Lidzbark Waskii' stanowi czs¢ kontraktu
majcego na celu budawstacji przetadunkowej oraz Punktu Dobrowolnego r@adzenia
Odpadow w nagpujacych miejscowéciach: m. Kociot Day, gm. Pisz, m. Polska Waegm.
Mragowo, m. Medyny, gm. Lidzbark Warnski ,0znaczonego jako Kontrakt Nr 3
realizowanego w ramach Projektu pod nazySystem zagospodarowania odpadéw
komunalnych w Olsztynie. Budowa Zaktadu Unieszkwidnia Odpadow”.

Celem przedsivziecia ,System zagospodarowania odpadow komunalnych w
Olsztynie. Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw jest uporadkowanie i
organizacja gospodarki odpadami na terenie powatgatynskiego, w tym Warntiskiego
Zwiagzku Gmin, powiatu bartoszyckiego, powiatgtrizynskiego, powiatu lidzbarskiego,
powiatu szczycigskiego oraz Zwjzku Gmin ,Czyste Mazury”, poprzez stworzenie
kompleksowego systemu zagospodarowania odpaddéw ramych powstagcych na ich
terenie.

W obecnej sytuacji, system gospodarki odpadamispieinia wyznaczonych prawnie
zalazen, szczegolnie art.7 ust. 3 Ustawy o odpadach, kdbmerdzaze odpady, ktorych nie
udato s¢ podd@ odzyskowi, powinny by unieszkodliwiane, aby skladowane byty wognie
te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéfgto niemaliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn akokznych lub ekonomicznych. Brak
jest szczegolnie redukcji #oi odpaddéw ulegafpych biodegradacji kierowanych do
skfadowania.

Stworzenie kompleksowego sytemu gospodarki odpadastipi poprzez:

» dostosowanie techniki przetwarzania, odzysku i smkedliwiania odpadow
komunalnych do nowych wymagaprawnych zgodnych z dyrektywami Unii
Europejskiej, prawem polskim, wymaganiami Kpgo 20¥@ojewddzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla wojewodztwa watskio-mazurskiego na lata 2007-2011,

* redukcg strumienia komunalnych odpadow zmieszanych kienyefa na sktadowiska
odpadow,

» ograniczenie iléci odpaddw ujgajgcych biodegradacji, kierowanych na sktadowiska
zgodnie z dyrektyw 1999/31/WE w sprawie sktadowania odpadow,

* 0siggniccie odpowiedniego poziomu odzysku odpaddw opakosveyth, zgodnego z
Dyrektywa w sprawie opakowa i odpadow opakowaniowych (1994/62/EC, zm.
1882/2003/EC, 2004/12/EC, 2005/20/WE),

» zagospodarowanie jak napkszej ilasci odpadow z proceséw przetwarzania, odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw, tj. npuzli poprocesowychzelaza itp.

Ogolne zalaenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dlaliz@vanego
projektu opierd sie bedzie na jego optymalizacji technologicznej i ekomne,.
Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest r@zamie problemu gospodarki odpadami
na terenie 37 gmirsrodkowej czsci wojewddztwa warnfisko-mazurskiego. Realizacja
Projektu poprzez rozwkanie problemu zagospodarowania odpadow komunalpsgftzyni
sie do poprawy stansrodowiska w obgbie jego oddziatywania.
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Ze wzgkdu na specyfik obszaru okjtego przedswzieciem - 37 gmin - niezitina jest
realizacja Kontraktu 3 poleggiego na projektowaniu i budowie 3 Stacji Przetadunkch
wraz z PDGO (m. Polska Wiegm. Migowo, m. Kociot Day, gm. Pisz, m. Medyny, gm.
Lidzbark Warmhaski za pdrednictwem ktorych odpadycetls przewaone do Zakiadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Olsztynid, Punktow Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadéw (m. Polska ¥igm. Mrgowo, m. Kociot Day, gm. Pisz, m.
Medyny, gm Lidzbark Warmski, ZUOK w Olsztynie) oraz instalacji do
odzysku/unieszkodliwiania odpadéw: ZZO ,WysiekaanrZUOK w Olsztynie, gdziecola
poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania.adggoprocesowe oraz te, ktore nie
mog by¢ poddane przetworzeniugdly sktadowane na skladowisku odpadéw w ZZO

~Wysieka”.
Podziat Projektu na kontrakty oraz ich waétprzedstawia ponsze zestawienie.

Tabela 1-1: Zakres, rodzaj i warfé kontraktow

warto $¢
Lp. Kontrakty Rodzaj netto Zamawiaj acy
(tys. zb)
Projektowanie i budowa ZUOK w Projektowanie i roboty .
L Olsztynie budowlane (Zéity FIDIC) 117482 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Projektowanie i budowa drogi Projektowanie i roboty .
2- | dojazdowej do ZUOK w Olsztynie budowlane (Z6ity FIDIC) 13224 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Projektowanie i budowa 3 Stacji Projektowanie i roboty .
3. Przetadunkowych wraz z PDGO budowlane (Zéity FIDIC) 13502 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Budowa sktadowiska odpadéw w Roboty budowlane
4. Wysiece (Czerwony FIDIC) 9 080 ZGO Sp. z 0.0. w Bartoszycach
Projektowanie i budowa ZZO w Projektowanie i roboty
5. Wysiece budowlane (Zétty FIDIC) 10166 ZGO Sp. z 0.0. w Bartoszycach
Rekultywacja 8 sktadowisk Projektowanie i roboty .
6. odpadéw budowlane (Zétty FIDIC) 29159 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Dostawy $rodkéw transportu i .
7. pojemnikéw do selektywnej zbiorki Dostawy 6 836 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Inzynier kontraktu | (nadzé6r nad .
8. Kontraktem nr 4) Ustugi 162 ZGO Sp. z 0.0. w Bartoszycach
Inzynier kontraktu Il (nadzér nad .
9. kontraktem nr 5) Ustugi 305 ZGO Sp. z 0.0. w Bartoszycach
Inzynier kontraktu Ill (nadzér nad . .
10. kontraktami 1, 2, 3, 6, 7) Ustugi 5201 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
11. | Pomoc techniczna Ustugi 2 857 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Dziatania informujgce i promujace i . .
12. edukacja ekologiczna Ustugi 2623 ZGOK Sp. z 0.0. w Olsztynie
Wydatki pozakontraktowe (JRP) 2980
Rezerwa 19 261
RAZEM 232838

Zrodto: Opracowanie wlasne

W ramach przedmiotowego Projektu wyelniniono pé¢ kontraktbw na roboty
budowlano-montawe z projektowaniem przez Zamawizggo.

» Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olgziy

» Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazepdo ZUOK w Olsztynie

» Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Padenkowych wraz z PDGO

» Kontrakt nr 5: Projektowanie i budowa ZZO w Wysiece

» Kontrakt nr 6: Rekultywacja 8 sktadowisk odpadow

Stacja Przetadunkowa i PDGO, Medyny, gm. Lidzbaaknviski Strona 10



Budowa stacji przetadunkowej oraz Punktu Dobrowgtn&romadzenia Odpadéw w m. Medyny,
gm. Lidzbark Warmiiski
Program Funkcjonalno Bytkowy

Zleceniodawg zaméwieé nr 1, 2, 3, oraz 6dazie Beneficjent — Spdtka ZGOK Sp. z o.0.
w Olsztynie.

Zleceniodawg zamowienia nr 5 ¢mzie podmiot upowaiony do ponoszenia wydatkow
kwalifikowanych — Spétka ZGO Sp. z 0.0. w Bartosasit.

Ponadto w ramach przedsaizi¢ccia planuje si jedno posfpowanie przetargowe na roboty
budowlane z projektowaniem przez zamagaago (Czerwona Ksika FIDIC).

Zleceniodawg tego zamowienia (Kontrakt nr 4. Budowa skladowiskdpadow w
Wysiece) ldzie podobnie jak pozostatych elementéw ZZO w Wgsi€¢Kontrakt nr 5)
podmiot upowaniony do ponoszenia wydatkow kwalifikowanych — @0ZGO Sp. z 0.0. w
Bartoszycach.

1.1 Wykaz obiektow budowlanych wchodz gcych w skiad
zamowienia
Na terenie przeznaczonym pod inwestyoy sktad zamodwienia wchodzi budowa
nastpujacych, podstawowych obiektow zagospodarowania terenu

= Punkt ewidencji odpadow dowonych
- waga samochodowa

- budynek wagowego (administracyjno - socjalny)

= Stacja przetadunkowa,
*= Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadéw (PDGO),
= Budynek garzowo — warsztatowy.

1.2 Charakterystyczne parametry okre S$lajgce wielko $¢
obiektu lub zakres robo6t budowlanych

Gtéwnym parametrem okskajacym wielkas¢ przedmiotu zamdwienia jest konieczna
do uzyskania przepustowiplanowanej instalacji i wynosi ona kolejno:

= Stacja przetadunkowa 7600 Mg/rok,
= Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadifwecelowo do 1 000 Mg/rok,
» Budynek garazowo — warsztatowy 2 stanowiska garaowe,

Pozostale elementytiace przedmiotem zamowienia

= Waga samochodowa o wymiarag® x 18,0 m
= Budynek wagowego: 2 kontenery o wymiar&ch x 6,0 m

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia

Projektowana inwestycja realizowangdhie na dziatce o numerze ewidencyjnym 3/5,
obreb 31 Medyny, Gmina Lidzbark Warnski, o powierzchni 8,5350 hag¢dycej wtasndcia
Gminy Miejskiej Lidzbark Warnfiski. Inwestycja bdzie realizowana na exi dziafki
znajdupcej st poza kwatey sktadowania odpadow. W chwili obecnej Gmina nisigda
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenWégaanie, ktéry obowgzywat do dnia
31.12.2002 r. dziatka nr 3/5 palmna byla w olgbie geodezyjnym Medyny z
przeznaczeniem pod wysypiskmieci komunalnych. Aktualnie Gmina przygita do zmiany
studium uwarunkowa i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego, WryRio
przedmiotowy teren planuje przeznacma zagospodarowanie odpadéw komunalnych.
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1.4 Szczegobtowe wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe

1.4.1 Wiasciwo sci wyra zone we wska znikach powierzchniowo
kubaturowych ustalone zgodnie z Polsk g Normg PN-1SO
9836:1997: ,Wia sciwosci uzytkowe w  budownictwie.
Okre slenie wska znikow powierzchniowych i kubaturowych”

Z uwagi na zakres i rodzaj przedmiotu zaméwien@ap(ajektowanie i wykonanie
rob6t budowlanych) nie okilmno wymaganych wielkiei powierzchni aytkowych lub
wymaganych pojemrici magazynowych poszczegolnych obiektow.

Powierzchnie siytkowe pomieszczemusz spetnig wymagania:

* obowigzujgcych przepisow,

* wynikajagce z okrélonych w Wymaganiach Zamawiggego (Programu
Funkcjonalno — Wytkowego) parametréw i warunkow,

* wynikajace z zaproponowanych przez Wykonawszczegotowych
rozwigzan technologicznych, architektonicznych, rozean lokalizacji
poszczegodlnych obiektéw, rozmieszczeniadea.

1.4.2 Ogllne wymagania zamawiaj gcego, co do wila $ciwo Sci
funkcjonalno - u zytkowych

1.4.2.1 Punkt kontroli i ewidencji przywo zonych odpadow

Obecnie istnigjce sktadowisko nie jest wyposme w zadne urzdzenie
umazliwiajgce pomiar masy dowonych odpadow. Dlatego nale przewidzi€é monta
elektronicznej wagi samochodowej, ktéra uhwi prowadzenie ewidencji przywonych
odpadow. Waga ta zlokalizowana zostanie w pasigidspazdowej na teren sktadowiska.
Punkt kontroli i ewidencji odpadowebzie s¢ skfadat z wagi samochodowej i budynku
wagowego o funkcji administracyjno - socjalnej.

1.4.2.1.1 Waga samochodowa

Zamontowana waga powinna u#sliwia¢ dokonywania pomiaréw ki
przywazonych odpaddéw. Charakterystyczne parametrydaenia:

¢ dostosowane do ruchu pojazdéwzgich, o ngnosci maksymalnej 60 t,

* waga lkdzie umaliwiata pomiar masy pojazdu poruszeggo Ss¢ z
niewielka predkoscig. Doktadnd¢ pomiaru wagi — 20 kg,

* wymiary pomostu wagi: 18,0 x 3,0 m,

* waga powinna by odporna na oddzialywanie czynnikéw
atmosferycznych zwranych z funkcjonowaniem na wolnym powietrzu.

* wyposaenie dodatkowe:

= komputer ispecjalistyczne oprogramowanie ulimoajagce odczyt
pomierzonej masy oraz prowadzenie statystyki i uakbwdci
zZwigzanej z przyjmowaniem odpadéw na skiadowisko — kaerp
zostanie umieszczony w pomieszczeniu wagowego,

= Czytnik kart magnetycznych,
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1.4.2.1.2 Budynek wagowego (administracyjno — socjalny)

Budynek wagowego stanofviedzie zestaw dwdch kontenerow socjalno - biurowych

o wymiarach 2,5 x 6 m, kdy. Zestaw tendglzie zawierat nagpujace pomieszczenia:

» biuro z jadalm,
= suszarnia,
= szatnia odzigy czystej,
= szatnia odzigy brudnej,
= umywalnia i WC oraz korytarz komunikacyjny.
Kontenery dostosowane zosjaio statego pobytu ludzi, wypasanych w instalagj:

= wodochgowo — kanalizacypp (woda do celéow sanitarnychedrie
dowazona transportem indywidualnym),

= wentylacyjn,
= elektroenergetycz
= ogrzewanie pomieszczea pomog grzejnikdw elektrycznych.

1.4.2.2 Stacja przetadunkowa

Stacja przetadunkowa wymagabedzie okoto 1500 M powierzchni terenu

(nawierzchnie utwardzone stacji przetadunkowejcfat przetadunkowaehzie s¢ skladata z
nastpujacych elementow zagospodarowania terenu oragnea:

Rampa wytadowcza z trzema stanowiskami roztadunkawyvyniesiona ponad teren
Plac zatadowczy — zlokalizowany na poziomie tereiuw zagébieniu
Kontenery wielkogabarytowe do odpadodw,

Mury oporowe podtrzymgge konstrukcje nawierzchni w miejscachzmic wysokdaci
nawierzchni (poziom terenu, nawierzchnie wyniesjpne

¢ Barierki ochronne na murach oporowych;
Oswietlenie.

1.4.2.3 Punkt Dobrowolnego Gromadzenie Odpadéw

PDGO fdzie wymagat okoto 1 600 ‘mpowierzchni, w jego sktad wchoglz

nastpujace elementy i ugdzenia:

Rampa wytadowcza unibwiajgca wytkownikom dostp do pojemnikéw z siedmioma
stanowiskami wytadowczymi o powierzchni ok. 56 kazde;

plac o powierzchni ok. 1009nna ktérym zostan zlokalizowane pozostate kontenery
z mazliwosciag zatadunku i roztadunku z poziomu placu;

platforma dosipna dla samochodow zabiegg@ych kontenery z odpadami (sktagtagj sk
z zagospodarowanej powierzchni przeznaczonej dgrpavaniasmieciarek i miejsca do
manewrow);

informacja dla aytkownikbw w formie tablic (np. o miejscu gromadmen
poszczegolnych rodzajow odpaddow);

miejsca do gromadzenia niebezpiecznych odpadow kamych;
ogrodzenia i bramy;dwietlenia, punktu poboru wody;
oswietlenie.
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1.4.2.4 Budynek gara zowo — warsztatowy

Budynek garaowo — warsztatowy powinien uraoviaé bezpieczne przechowywanie
sprztu pracugcego na Stacji przetadunkowej oraz PDGO, tj. samdehhakowego oraz
tadowarki (zakupione w ramach inwestycji). Powinrmost& rowniez wydzielone
pomieszczenie warsztatowe, wypzsiae w niezbdne uradzenia oraz nagzlzia, w ktorym
odbywa si¢ beda drobne naprawy oraz konserwacja gz

Budynek wykonany zostanie jako obiekt zangkpi nieogrzewany, wentylowany,
parterowy bez podpiwniczenia Zvaetleniem sztucznym, w konstrukcji stalowej lekKigb
w technologii tradycyjnej. W obiekcie zostawykonane dwie bramy wjazdowerolowane.

Wymiary budynku garsowo-warsztatowego w rzucie poziomymdbh wynosity ok.
12,0 x 8,0 m, a jego wysokbok. 6,0 m. Posadzka gatabedzie wykonana z betonu.

Wijazd do pomieszczenia gacavego oraz warsztatowego odbywsk bedzie z placu
manewrowego stacji przetadunkowej i PDGO. Mglavykon& instalacg elektryczn,
odgromowg i wentylacyjry (grawitacyjry i mechaniczg). Nie przewiduje si doprowadzenia
sieci wodocigowej ani kanalizacyjnej.

1.4.2.5 Drogi i place manewrowe

Drogi i place na terenie Stacji przetadunkowej iGD powinny by wykonane
z nawierzchni szczelnej (betonowej lub asfaltowerawezniki drég zewrtrznych,
granicacych z zielery dekoracyja map by¢ wykonane jako wystage ponad powierzchgi
drogi na wysoké& 10cm.

Ujecie wod opadowych w oblbie placéw manewrowych ma bywykonane w postaci
rowow otwartych (koryt odwodnieniowych).

Maksymalny nacisk nasesprzitu ciczkiego wyniesie okoto 12 Mg.

taczna powierzchnia drog i placow manewrowych o nesgieni betonowej
(asfaltowej) wynosi bedzie ok. 770 rh

1.4.2.6 Zielen dekoracyjna

Zaktada s} obsianie niezagospodarowanego terenu drawraz kwiatami
jednorocznymi.

Dawki siewne traw wynoszod 10 do 20 g/f

Powierzchnia terendw przeznaczona pod gidiekoracyiji wynosi ok. 2 000 fm

Powierzchnie obsiane trawami powinnycébytrzymane w wilgotnéci w okresie
pierwszych 3 tygodni,zado ukorzenienia gitraw. W tym czasie wskazane jest podlewanie
zasiewOw w przypadku suszy. Po uptywie 2 mgi@piwskazane jest koszenie i wygrabianie
trawy.

1.4.2.7 Ogrodzenie terenu

W miejscach, gdzie stan techniczny istjpoejgo ogrodzenia terenu jest kiepski agle
wykona& nowe. Nowe ogrodzenie stale wokét planowanych ddudowania obiektéw
nalezy wykona z siatki stalowej na stupkach z rury ocynkowane.
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1.5 Specyfikacja urz gdzen technologicznych

Tabela 1-2: Specyfikacja uggzei technologicznych - stacje przetadunkowa

Lp NAZWA, FUNKCJA | PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

URZADZENIA 2l

Stacja przetadunkowa

Kontenery wielkogabarytowe, specjalne ok. 30 m? - zaczep przystosowany do transportu samochodowego
hakowego, otwierane drzwi do oprézniania - 1-skrzydtowe,

= grubos¢ podtogi minimum 5 mm
. grubos¢ scian minimum 3 mm
L] ptozy zakonczone rolkami,

= konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie
na kolor zielony RAL 6018,

L] hak wykonany z preta o przekroju 50 mm.

Zestaw transportujacy, sktadajacy sie z samochodu wyposazonego w hakowy system zatadunku
konteneréw i przyczepe.

. fabrycznie nowy,
. na podwoziu trzyosiowym o nastepujacych charakterystykach:
= silnik wysokoprezny,

. kabina: krétka, dzienna, ergonomiczne siedzenia dla dwoch pasazeréw, fotel kierowcy na
zawieszeniu pneumatycznym z regulacjg ustawienia, otwierany dach, ostony przeciwstoneczne,
podgrzewane lusterka zewnetrzne, dodatkowe lusterko tzw. rampowe, komplet dywanikéw
gumowych,

. z urzadzeniem hakowym o udzwigu minimum 20 ton,

= kompletny i zdatny do eksploatacji bez zadnych dodatkowych naktadéw inwestycyjnych.

tadowarka kotowa o poj. tyzki 1,5 m* i wysokosci wysypu 3 m
= fabrycznie nowa,

3 = silnik wysokoprezny, 1

= kabina klimatyzowana,

= oswietlenie, oznakowanie, wyposazenie umozliwiajagce poruszanie sie po drogach publicznych,

Zrodto: Opracowanie wlasne

Tabela 1-3: Specyfikacja ugdzei technologicznych - PDGO

Lp NAZWA, FUNKCJA | PARAMETRY TECHNOLOGICZNE S7T
’ URZADZENIA ’
PDGO
Skrzynia tadunkowa: 10-12 m®, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego,
otwierane drzwi do oprézniania - 1-skrzydtowe,
= grubos¢ podtogi minimum 5 mm
. grubos$¢ $cian minimum 3 mm
1 L] wyposazone w klape uchylng, umozliwiajgcg opréznienie kontenera przez wywrot 1
= ptozy zakonczone rolkami,
L] konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie na kolor zielony RAL 6018,
. hak wykonany z preta o przekroju 50 mm.
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Lp. NAZWA, FUNKCJA | PARAMETRY TECHNOLOGICZNE S7T.
URZADZENIA
Skrzynia tadunkowa: 25-30 m®, zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego,
otwierane drzwi do oprézniania - 1-skrzydtowe,
. grubos¢ podtogi minimum 5 mm
. grubos¢ $cian minimum 3 mm
2 . drzwi rozwierane podwojne 5
. ptozy zakonczone rolkami,
. konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie na kolor zielony RAL 6018,
. hak wykonany z preta o przekroju 50 mm.
Kontener o pojemnosci 1 m®
3 . konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i 1
lakierowanie na kolor zielony RAL 6018,
Kontener o pojemnosci 4 m®
4 L] konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i 1
lakierowanie na kolor zielony RAL 6018,
Kontener specjalistyczny na
L] odpady niebezpieczne
° . baterie i akumulatory 3
= oleje mineralne

Zrdto: Opracowanie wlasne

Poszczegolne ugdzenia technologiczne nale zaplanowa zgodnie z zatgeniami
Zamawiagcego i wyspecyfikowa w zestawieniach danych technicznychzeliebrak jest
liczbowych wielkdci zadanych, to Wykonawca musi zaprojektévi@a w taki sposéb, aby
spetniaty wymagane parametry techniczne i ekonomeickV przypadku zwkszenia liczby
urzadzeh w stosunku do WymagaZamawiajcego, dodatkowe ugdzenie musi zosta
przedstawione w dokumentacji ofertowej z odpowiadnzasadnieniem.
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1.6 Szacunkowe zatrudnienie

Tabela 1-4: Szacunkowe zatrudnienie

Lp. Obiekt Pra(_x_)wnik _ Pracqwnik t acznie
wykwalifikowany niewykwalifikowany
1. Punkt ewidencji i kontroli 1 1
2. Stacja przetadunkowa - 2 2
3. PDGO - 1 1
RAZEM: 4

Zrodto: Opracowanie wlasne
1.7 Warunki techniczne wykonania projektow

1.7.1 Wstep

Glownym celem realizacji Stacji Przetadunkowej weaRDGO jest poprawa systemu
zarzmdzania srodowiskiem naturalnym poprzez wdemie projektu FS ,Systemu
zagospodarowania odpadéw komunalnych w Olsztyniglo®/a Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw”.

Zaktad zostanie wybudowany na terenie trwale zastoweanym - istniejce
sktadowisko odpaddéw zostanie zrekultywowane. Stdejaetadunkowa wraz z PDGO
obstugiwa beda mieszkacow z catego terenu oddziatywania.

1.7.2 Lokalizacja

Planowana inwestycja prowadzonglbie na terenie obecnego sktadowiska odpadow
komunalnych w Medynach. Skiadowisko padoe jest w granicach administracyjnych miasta
Lidzbark Warmnski, obok drogi wojewodzkiej nr 513 Lidzbark Wariski — Bisztynek, ok.
800 m od Lidzbarka Warmskiego. Teren planowanej inwestycji obejmuje dziatk
o numerze ewidencyjnym 3/5, @br31 Medyny, gmina Lidzbark Warrnski, o powierzchni
8,5350 ha. Dla wymienionej dziatki nie uchwalonotuzfinego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.7.3 Stan istniej gcy

1.7.3.1 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sikladowisko odpadoéw komunalnych.
Inwestycja lgdzie realizowana na exi dzialki znajdujcej st poza kwatey sktadowania
odpadow.

1.7.3.2 Morfologia i fizjografia

W podziale na regiony fizjograficzne wg J. Kondrago obszar, na ktorym
zlokalizowane jest skladowisko odpadow komunalnyotozony jest w:

» prowincji — Niziny Wschodniobattycko - Biatoruskie
0 podprowincji — Pojezierze Wschodniobattyckie
= makroregionie — Pojezierze Mazurskie
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1.7.3.3 Budowa i warunki geologiczne

Teren pod planowaninwestycg od powierzchni budgj utwory czwartorzdowe.
Teren ten ze wzgtlu na obecni& utworéw strefy moren czotowych charakteryzuje si
wyjatkowo skomplikowaa budowg geologiczi, nie tylko w strefie przypowierzchniowej i
stropowej ale tale jego gtbszych parti do smu whcznie. W obgbie utworow
czwartorzdowych w tym rejonie wyspuja wymieszanie i skladowanie osadow
wodnolodowcowych i lodowych ale rowriespotykane & tu wyorane z gbszego podiza
kry i porwaki trzeciorzdowe utworéw miocéskich — piaskéw kwarcowych oraz mutow i
itbw trzeciorzdowych.

Na powierzchni potudniowej i kf@ach potnocnej eZci obszaru wynika,ze
wystepuja utwory piaszczyste, ktérych piszaci s3 znacznie zrénicowane. Na obszarze
wzdtuz potudniowo — zachodniej granicy gsza¢ utwordw piaszczystych wynosi od 1,0 do
5,0 m, przy czym lokalnie zawiesawktadki piasku gliniastego lub gliny piaszczystiia
obszarze wzdu zachodniej ogci migzsza¢ utworOw piaszczystychagsnieco weksze —
rzedu 15 m.

Powierzchnia sktadowiska, obejmo@ centrala oraz potnocno-wschodniczesé
dziatki, pokryta jest niewielkiej miszaci (ok. 2-3 m) warstw gliny zwatowej, pod Kty
zalegaj utwory piaszczyste. W pobli omawianej warstwy piaskéw zalega kompleks gliny
zwatowej 0 znacznych myiszaciach, ktére na obszarze omawianego terenu wyrds50
m. Ptaszczyzna ggowa tych glin jest zaburzona wyniesieniem stropediorzdowego.

Na obszarze w obbie omawianej dziatki w ggu kompleksu gliny wyspuje
warstwa utworow piaszczystavirowych, ktéra w kierunku pétnocnym ulega wyklinamiu
na styku wypgtrzenia stropu trzeciogdu. Generalnie miszaé tej warstwy jest znaczna,
rzedu 25 m, jednak w rejonie wytrzenia trzeciorgdu znacznie malejezado catkowitego
zaniku. Wysgpujacy w tym rejonie trzeciokd reprezentowany jest przez muiki, ity i piaski
kwarcowe.

1.7.3.4 Budowa i warunki hydrogeologiczne

W rejonie opisywanej inwestycji do analizowanej¢bgtkasci w ramach
czwartorzdowego pitra wystpuj dwa horyzonty woéd podziemnych.

Pierwszy horyzont tworz wody gruntowe zwizane z obecricia zawodnionych
piaskow z wkiladkami lub przewarstwieniami gliny iagku gliniastego, ktére zalegaj
bezpdrednio od powierzchni, terenu lub pod nieznacznyaktadem gliny zwatowe;.
Zwierciadto wody w zalenosci od profilu geologicznego najexiej posiada charakter
swobodny, rzadziej (lokalnie) napity, gdzie wargstwmapinagca jest nakiad trudno
przepuszczane gliny w formie wkladki lub przewarstvia 0 ograniczonym zagju
wystepowania, zarbwno w pionie jak i poziomie.

Wody gruntowe tworgce pierwszy horyzont wodofimy w rejonie planowanej
inwestycji, drenowane 3s przez lokalne obnenia terenowe, ski rowami i ciekami
odprowadzane gsw kierunku po6tnocno — zachodnim i zachodnim dokrzeyny lub
Symsarna.Zrédiem zasilania omawianego horyzontu wéd gruntdwym omawianym
obszarze s wody opadowe i sptywowe z okolicznych zboczy wgiae terenowych,
wsigkajace w ghb powierzchni terenu.

Poziom wys¢powania tych wod. w diej mierze uzakeniony bedzie od pory roku tzn.
od ilosci opadow stanu wdd powierzchniowych w okolicznyabnizeniach terenowych,
wyznaczajcych poziom drenai dla wod podziemnych.

Drugi horyzont wodonay tworzy wody podziemne wgbne, zwjzane z warstw
zawodnionych utworéw piaszczystodwirowych, ktoryebystepowanie na omawianym
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obszarze przewidujeesiv strefie gébokasci 65-80 m ppt. Pod warstwa ok. 50 m naktadow
trudno przepuszczalnych glin zwatowych.

Zwierciadto wody posiada charakter subartezyjskina poziomie omawianej
inwestycji stabilizuje i na poziomie ok. 90 m n.p.m., Co odpowiadggkasciom 15-18 m
ppt.

Warstwa ta ze wzgtu na zaburzenia w sgowych partiach czwartogdu,
spowodowane wypirzeniem stropu utworow trzeci@a@owych w rejonie Lidzbarka
Warminskiego, wykazuje na terenach gdzie warstwa ta qpygt i jest eksploatowagna,
charakteryzuje sikorzystnymi parametrami hydrogeologicznymi i stanpierwszy poziom
wodonagny o charakterze aytkowym. Wydajndci eksploatacyjne pojedynczej studni
wierconej, bazujcej na tej warstwie wodotnej mog osiagna¢ wartaci rzadu 30mi/h.
Warstwa ta wyspuje na obszarach palonych w pewnej odlegkai od koryta rzeki Lyny.

Omowione pierwsze aytkowe poziomy wodonime czwarto i trzeciokrlowe w
rejonie omawianego terenu zalegajpod znacznym ok. 50 m naktadem trudno
przepuszczalnych glin, mutkow i itdw i znajdupic poza zasigiem bezpéredniego wptywu
wod powierzchniowych opadowych z obszaru skiadoavisttpadow.

1.7.3.5 Wody powierzchniowe
W poblizu sktadowiska przeptywa rzeka Symsarna oddalond,gkkm na zachod od
planowanego przedsiziecia oraz rzeka tyna oddalona o ok. 1,3 km na pdtnoc

Najblizsze jezioro — jezioro Symar zlokalizowane jest wegldsci ok. 6,4 km na
potudnie od planowanego przeggriccia.

1.7.3.6 Warunki klimatyczne

W obszarze planowanego przegi&iccia dominugcy wptyw ma  klimat
kontynentalny. Powoduje on gme lata palczone z dtugimi okresami bezdeszczowymi oraz
diugie i mrane zimy.

Wptyw klimatu morskiego zaznaczagsbardziej wiosn | jesieny przez spore
zachmurzenia i opady, ktééeednio roczne wynogzok. 620 mm.

1.7.3.7 Warunki glebowe

W najblizszym otoczeniu obiektu wygiuja nieurodzajne gleby piaszczysto-gliniaste,
w wickszasci zaliczane do V klasy bonitacji. €& tych gleb jest ziytkowana rolniczo

1.7.3.8 Otoczenie terenu dziatla n inwestycyjnych

1.7.3.8.1 Obiekty mieszkalne guteczndci publicznej

Dziatka pota@ona jest poza skupigreabudow miejscowdci Lidzbark Warmiski i
Medyny (najblisza zabudowa mieszkalna znajduje @i odlegtéci 450 m od granicy
dziatki)..

1.7.3.8.2 Zabytki i dobra kultury poddane ochronie
W otoczeniu planowanej inwestycji nie wystija zadne zabytki ani dobra kultury.

1.7.3.8.3 Tereny chronione

Najblize] potazony Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsardgatony jest o
0,6 km, natomiast Obszar Chronionego KrajobrazuriydDolnej tyny o okoto 1,1 km od
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terenu inwestycji. Teren analizowanego przeaiziccia znajduje si poza obszarami Natura
2000.

Najblize] zlokalizowanymi obszaramisOstoja Warmiska PLB280015 oddalona na
potnoc o ok. 12 km od planowanej inwestycji, SwafleH280046 oddalony na potudnie o
ok. 12,3 km oraz Kaszuny PLH280040 oddalony o okb®3 km. Teren, na ktorym
planowane jest przedmiotowe przegsiiccie nie znajduje siw obrbie parku narodowego,
lesnego kompleksu promocyjnego, obszaru ochrony uzdkmwej, nie wysipuja tu
pomniki historii wpisane na list dziedzictwa swiatowego. Na terenie inwestycji nie
stwierdzono obiektéw podlegajych ochronie konserwatorskiej..

1.7.3.8.4 Uzytki rolne
Teren otoczony od wschodu polamakami.

1.7.3.8.5 Tereny léne

Teren inwestycji od pétnocy, potudnia i zachodut jetoczony lasami. Wyspuje
drzewostanswierkowy z udzialem olchy kwierka. W podszycie wyspuje swierk i bez
czarny. W skiad runa wchoglm.in. szczawik zgrzy, pokrzywa, niecierpek, podagrycznik,
malina. Drzewostan olchowy z udzialem brzozy. Wadkkruna wchodzi m.in. trawy,
pokrzywa, malina.

Drzewostan brzozowy z udziateiwierka i ccbu. W podszycie wyspuje swierk i bez
koralowy. W skiad runa wchodan.in. trawy, malina, jasnota, szczawikezay.

Drzewostan sosnowy z udziateémvierku. W sktad podszytu wchoglm.in. jarzbina,
kruszyna, db. W runie wystpuje jasnota, szczawik zagy, pokrzywa.

1.7.3.8.6 Fauna

Na terenie przylegtym do obszaru inwestycji wpsija takie gatunki jak: lis, jenot,
zajc, dzik, sarna, kuna, wiewidrka, borsuk, stokaykémvka. Przechodnio nioa tu spotkéa
jelenia i fosia. Natomiast na samym skladowisku jduja pokarm ptaki z rodziny
krukowatych..

1.7.4 Zakres projektu

1.7.4.1 Obiekty kubaturowe, technologiczne

* Punkt ewidencji odpadéw (waga samochodowa, budwregjowego),
¢ Stacja przetadunkowa,

* Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadow,

¢ Budynek garaowo — warsztatowy.

1.7.4.2 Pozostate elementy zagospodarowania terenu

Ponadto na terenie inwestycji zostanwykonane nagpujace elementy
zagospodarowania terenu:

* ogrodzenie,

* utwardzone nawierzchnie: drogi, chodniki, place evaowe i
technologiczne,

* uzbrojenie terenu:
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* sie¢ kanalizacja z obiektami zeZanymi z gospodagk sciekowg
planowanej stacji przetadunkowej (np. bezodptywakyornik nascieki
bytowe i technologiczne, uktad podczyszczakieekOw deszczowych,
zbiornik wod deszczowych, itp.),

* sie¢ wodochgowa z obiektami zwrzanymi z gospodask wodmg
planowanej stacji przetadunkowej,

* sie elektryczna,
* zielen dekoracyjna.
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2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przedmiot niniejszych wymaga n
Intencp wymaga PFU jest:

* wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wigdnzyniersky
wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) wreale niezbdnym
do uzyskania ,Pozwolenia na Budgwzgodnie z polskim Prawem
Budowlanym oraz wykonania, w migpotrzeb, rysunkéw szczegbétowych
w zakresie niezminym do poprawnego zrealizowania 8y
wymienionych elementéw zagospodarowania terenu, astpmie
wykonanie Robot na podstawie dokumentacii;

* wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykomanwestyciji,
jaka jest budowa Stacji przetadunkowej wraz z Punktevhrowolnego
gromadzenia odpadoéw przy funkcjomeym Sktadowisku odpadéw
innych niz niebezpieczne i obgne w Medynach oraz pagizeniem
wybudowanych obiektow do istnigjej infrastruktury technicznej;

* dostawy Uradzen technologicznych dla wszystkich obiektow; manta
rozruch i uruchomienie; proby i szkolenie; robotgitworzeniowe, jak
rowniez wszelkie inne dziatania nieghhe do oddania Robét do
normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamayaajnu;

* wilasciwe wykorzystanigrodkow finansowych z Funduszu Spd&jop w
ramach programu operacyjnego infrastruktugeodowisko na lata 2007-
2013;

* Wszystkie urzdzenia i wyposzenie winno by nowe, kompletne, z
odpowiednimi nagdami i wszystkimi akcesoriami zgodnie z ninigjsz
specyfikagy.
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2.2 Zakres i cena zamowienia

Zakres ZamoOwienia obejmuije:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe] dlarzéRimiotu
Zamoéwienia z przyiczami  niezbdnych mediow z  istnigfej
infrastruktury technicznej, w tym w szczeg&@ookompletnego projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaruétplzbiorczego
zestawienia kosztow, planu bezpietsteva i ochrony zdrowia, projektu
organizaciji placu budowy, projektu organizacji rgbo

Wykonanie dokumentacji geologiczna=ymierskiej dla potrzeb
posadowienia obiektéw, w przypadku koniec@ooperatu wodno-
prawnego (OPW), i innych niegthhych opracowa dla uzyskania
pozwolenia na budoyy

Przygotowanie kompletnego wniosku dla uzyskania waodenia na
budowe,

Wykonanie petnego zakresu robégtygh w projektach,

Wykonanie niezbdnych robot towarzyszych (np. zorganizowanie placu
budowy, biura, zaplecza budowy, upgitkowania terenu po pracach itp.),

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploataalyj

Opracowanie dokumentacji nieginej dla uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Stacji przetadunkowej i PDGO,

Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazatoeuytkowania
wybudowanych obiektow,

Dokonanie  przeszkolenia  personelu  przysziegozytkownika
wybudowanych obiektow.

Cena zamieszczona w Oferciednie cem taczrg za wykonanie Zamowienia i
powinna obejmowa

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dlarzéeimiotu
ZamOwienia z przyczami  niezbdnych medibw z istniegej
infrastruktury technicznej, dokumentacji geologioanzynierskiej dla
posadowienia obiektow, ewentualnego operatu wodaoApego i
zZwigzanymi z tym optatami administracyjnymi,

Wykonanie pelnego zakresu robdét etygh  projektami  (robot
przygotowawczych w tym pomiarow geodezyjnych, rolzéémnych,
robét budowlanych, robaét instalacyjnych, robot wigoeniowych),

Wykonanie prob, prob kKaowych, rozruchu oraz szkale

Zakupienie wyposenia technicznego i technologicznego —ades,
materiatbw  eksploatacyjnych, koniecznych do uruciemm i
przeprowadzenia niezbnych préb, prob kecowych i rozruchu,

Zakupienie i rozwieszenie nieginych tablic informacyjnych, w tym
instrukcji bhp i p.pa.,

Zakup sprztu bhp i p.pa.,
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¢ Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacjigzyku polskim,

* Rd&zne optaty administracyjne,

e Zaptacenia za enexgi surowce (np. wog) zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywania préb, prob kaowych i rozruchu,

e Zaptacenia za: zatrudnienie i zakwaterowanie sigoczej, materiaty,
transport, opfaty przewozowe, magazynowanie, prégyczasowe;,
koszty wyposzenia technicznego-ugdzenia i koszty ogolne,
ubezpieczenia, nadzor, zysk i nalesci ogolne, zobowgzania i ryzyko
wynikajace z ,Zamowienia”,

Domniemywa si, ze Wykonawca, znaf zakres projektéw, robot i celu ich
wykonania uwzgidni w cenie wszystkie elementy, ktérych pokrycietj&onieczne do
wypetnienia zadania, jakim jest Zamowienie.
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2.3 Wymagania w stosunku do obiektow technologiczny ch

2.3.1 Punkt kontroli i ewidencji przywo  zonych odpadow

2.3.1.1 Waga samochodowa

Powinna zosta przewidziana i zamontowana elektroniczna waga shoupwa
w celu umaliwienia uzytkownikowi dokonywania pomiaréw ikai przywazonych odpadow.
Bedzie to uradzenie dostosowane do ruchu pojazd&ikich, o ndnosci maksymalnej 60 t.
Waga lgdzie umaliwiata pomiar masy pojazdu poruszeggo s¢ z niewielly predkoscia.
Doktadna¢ pomiaru wagi — 20 kg. Wymiary pomostu wagi: 18,80 m. Waga {dzie
odporna na oddziatywanie czynnikdw atmosferyczngaligzanych z funkcjonowaniem na
wolnym powietrzu.

Urzadzenie wyposane zostanie dodatkowo w:
= Komputer i specjalistyczne oprogramowanie uliwgajgce odczyt
pomierzonej masy oraz prowadzenie statystyki i wuakbwdci
Zwigzanej z przyjmowaniem odpadéw na skiadowisko — kaep
zostanie umieszczony w pomieszczeniu wagowego,
= Czytnik kart magnetycznych,
Przewidziano montawagi z prefabrykowan ramp fundamentow i zelbetowym
pomostem wagowym w wersji zggionej, na przygotowanym odpowiednio padio
Podest wagi ddzie zlicowany z powierzchaqidrogi wewrtrznej, w pasie drogi
wjazdowej na teren zaktadu.
Odwodnienie wagi nagbowa bedzie poprzez wpusty kanalizacyjne.
Specyfikacja techniczna wdzenia:
= wymiary pomostu 18 x 3 m,
= zakres waenia 60 000 kg;
= podziatka legalizacyjna 20 kg;
= podziatka aytkowa 20 Kkg;
» dokfadnd¢ wazenia lll klasa handlowa OIML,
= zasilanie 230 V +/- 10%, 50 Hz.

2.3.1.2 Budynek wagowego (administracyjno — socjaln y)

Budynek wagowego stanofvbedzie zestaw dwoch kontenerow socjalno - biurowych
owymiarach 2,5x6 m, kdy. Obiekt zostanie zlokalizowany, wassedztwie wagi
samochodowej. Zestaw teredzie zawierat nagpujace pomieszczenia: biuro z jadalni
suszarnia, szatnia odzieczystej, szatnia odzig brudnej, umywalnia i WC oraz korytarz
komunikacyjny. Przewidziano zakup igckny monta dwoch typowych kontenerow
dostosowanych do statego pobytu ludzi, wyposgch w instalag; wodocggowo —
kanalizacyjm, wentylacyjr ielektroenergetyczn Ogrzewanie pomieszazeza pomog
grzejnikdw elektrycznych. Woda do celéw sanitarnybkdzie dowaona transportem
indywidualnym.

Lokalizacja oraz sposob przeszklenia pomieszczemigowego pozwatabedzie na
sprawn obstug wazonych pojazdow oraz kontgosamochodow dowsgcych odpady.

Konstrukcja kontenera:
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= stabilna ramowa konstrukcja;
= wykonany ze stali, ocynkowanej, z 8 wzmocnionynrioaaikami;
= stropodach wentylowany, po ktorym ama chodz;

= odprowadzenie wéd dachowych poprzez umieszczonéenypo
kazdej stronie szczytowej;

= wewretrzne, izolowane rury spustowe DN 40;

= w celu ochrony antykorozyjnej elementy stalowe bm®ynkowane
oczyszczone i zabezpieczone aktywnyodkiem antykorozyjnym;

= JSciany zewrtrzne, podioga i dach izolowane wghmineral o
grubaci min 80 mm.

2.3.2 Stacja przetadunkowa

Stacja przetadunkowa wymagabedzie okoto 1500 mm powierzchni terenu
(powierzchnia utwardzona).

Powinna by zaprojektowana i wykonana w sposoOb uiivaajacy przygcie catego
strumienia dowgonych do niej odpaddéw z xdych miejscowéci zlokalizowanych na terenie
objetym oddziatywaniem planowanego systemu gospodaiadow.

Stacja przetadunkowa powinng sklad& z rampy wytadowczej, wyniesionej ponad
teren w postaci placu betonowego lub asfaltowegonaaypie gruntowym oraz placu
zatadowczego, zlokalizowanego na poziomie tereinieigcego lub w zagbieniu, gdzie
ustawione zostankontenery wielkogabarytowe. Roz&anie takie umadiwi sprawny odbior
wypetnionych kontenerow wielkogabarytowych. Zaplaaoo wykonanie trzech stanowisk
roztadunkowych.

W miejscach gdzie wygbuje r&nica wysokéci pomidzy projektowanymi
nawierzchniami technologicznymi (drogi i place teclogiczne), a terenem istrgeym,
zostam wykonane mury oporowe podtrzymag konstrukcje nawierzchni. Na murach
oporowych wykonane zostabarierki ochronne.

2.3.3 Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadow

PDGO lgdzie wymagat okoto 1 600 hpowierzchni i skladasie bedzie z:

* rampy o wysokéci 60 - 200 cm umdiwiajacej wzytkownikom dosgp do
pojemnikéw, wykonanych zostanie 7 stanowisk wytadoyeh o
powierzchni ok. 50 mkazde, stanowiska roztadunku powinnycbtak
zlokalizowane, aby pojazd roztadowcy odpady nie hamowat ruchu
drogowego (przejazdu innym samochodom dmegm odpady do
PDGO),

e placu o powierzchni ok. 1003nna ktérym zostan zlokalizowane
pozostate kontenery z movoscia zatadunku i roztadunku z poziomu
placu;

e platformy dos¢ipnej dla samochodéw zabiegeych kontenery z
odpadami (sktadagej st z zagospodarowanej powierzchni przeznaczonej
do przyjmowaniagmieciarek i miejsca do manewrow);

* informacji dla uytkownikéw w formie tablic (np. 0 miejscu gromadizen
poszczegolnych rodzajow odpaddéw); powinny zéstavykonane
nastpujace tablice z oznaczeniem rodzajow sktadowanych aapa
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Wielkogabarytowe , w tym odpady elektryczne i elekiczne
Odpady gruzu i innych odpadéw budowlanych
Odpady zielone
Drewno
Plastiki
Ztom
Papier i karton
Szkio
Oleje mineralne
Baterie i akumulatory
Odpady niebezpieczne (matesitn)
e oswietlenia, punktu poboru wody.

2.3.4 Budynek gara zowo — magazynowy

Konstrukcja budynku jednonawowa, nieocieplana, grawa, niepodpiwniczona.
Wyposaona w instalacje elektryczn Zastosowane konstrukcje, patenia montzowe |
materiaty maj by¢ odporne na korozje lub naleje zabezpieczyantykorozyjnie.

Dach dwuspadowy z odprowadzeniem wody z dachu (ktmpynien i rur
spustowych). Naley przewidzi€ drabirg inspekcyja prowadaca na dach oraz kompletne
zabezpieczenie piorunochronne.

Zewretrzna kolorystyka hali z palety RAL zostanie uzgoda z Zamawiacym na
etapie opracowywania projektu budowlanego.

Nalezy zainstalowé dwie bramy rolowane. Bramy wjazdowe winny tégvietliki na
wysokasci od 1,60 m do 2,40 m. Bramy najezaopatrzy w automatyczny system otwierania
i zamykania oraz awaryjnie wazny system otwierania i zamykania (zarbwno z zgwn
jak i od wewntrz).

Bramy maj posiada uszczelki zewetrzne na catym obwodzie, uszczelki dolne
przypodtogowe, uszczelkgoieznicy, uszczelnienie nadpra.

Bramy maj by¢ wyposaone w uradzenia zabezpieczge przed niekontrolowanym
opadné¢ciem. Zastosowane konstrukcje, guenia montzowe i materiaty maj by¢ odporne
na korozje lub naley je zabezpieczyantykorozyjnie.

Bramy maj spetnig& polskie normy, a w szczegokw: PN-EN 12604:2002 ,Bramy.
Aspekty mechaniczne. Wymagania”, PN-EN 12453:200Brayy. Bezpieczestwo
uzytkowania bram z nagem. Wymagania”, PN-EN 12978:2004 (U) ,Drzwi i bram
Urzadzenia zabezpieczaje do drzwi i bram z ngdem. Wymagania i metody bada

Nalezy przewidzi€ 1 wefcia ewakuacyjne zewtrzne do budynku gatawego H =
2,1 m, B =1,2 m. Mze by wykonane w bramach rolowanych.

Konstrukcja budynku i zastosowane materiaty do bwdwinny utrudné osiadanie
kurzu na wewaegtrznych scianach budynku a tak umaliwié¢ tatwe utrzymanie obiektu
w czystgci. Posadzka gata ma by wykonana jako tatwozmywalna i niengldiwa,
nieprzenikalna dla odciekow, niepylna, przystoscavdia ruchu eizkiego.

Wyjazdy z pomieszcze garaowych pojazdéw powinny iy zwrécone w stron
placéw manewrowych Stacji przetadunkowej i PDGO.

Nalezy doprowadzi energ¢ elektryczm na potrzeby éwietlenia wewgtrznego i
zewretrznego.
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2.3.5 Drogi i place manewrowe

Na terenie Stacji Przetadunkowej oraz PDGO przewidsk wykonanie drog
o nawierzchni szczelnej (betonowej lub asfaltowefrawezniki drég zewntrznych,
granicacych z zielery dekoracyja map by¢ wykonane jako wystage ponad powierzchgi
drogi na wysoké&c 10cm..

Drogi wokét placéw i wewstrzne place manewrowe winny dyszczelne
i utwardzone. Uksztattowanie drog i placow ma zaméwzorganizowany odbiér wod
opadowych. Ujcie wod opadowych w obbie placéw manewrowych ma dywykonane
w postaci rowow otwartych (koryt odwodnieniowyctMaksymalny nacisk nasosprztu
ciezkiego wyniesie okoto 12 Mg.

taczna powierzchnia drég i placow manewrowych o nexgieni betonowej
(asfaltowej) wynosi bedzie ok. 770 rh

Konstrukcja placow i drog ma zapewrirganizagj ruchu na terenie Zaktadu zgodnie
Z przepisami obowgrujagcego Prawa o ruchu drogowym.

2.3.6 Zieleh dekoracyjna

Istniejgce zagospodarowania dziatki pod wxgm zieleni stanowi grunty orne.
Wystepuja pojedyncze niewielkie krzewy oraz dziko resa trawa, ktore dula wymagaty
wyciecia i uporadkowania. Przed przygiieniem do prac powierzchniterenu nalgy
wyrowna i oczysci¢ z pozostatych korzeni.

Zaktada s} obsianie niezagospodarowanego terenu drawraz kwiatami
jednorocznymi.

Obsiew traw mge by stosowany na kalym podi@u mineralnym, pod warunkiem
zachowania podstawowych wymaggiebowych dla traw:
= 55<pH<75
= $rednie zasolenie,
= gleba nie stabsza,npiaseksrednio - mocny.

W celu ustalenia jakmi gleb naley pobr& proby gruntu mineralnego i przebéda
w laboratorium chemiczno - rolniczym.

Jezeli podiaze nie lgdzie spetnid tych warunkéw, naley to zmiené stosujc
dodatkowe nawigenie przez rozieenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu na
powierzchni terenu przewidzianego do obsadzenvegttagrubdci 7 - 10 cm lub dodatkowo
W miar potrzeb zastosowanawaenie wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podicu nie wymagajcym ulepszé nalery wykona& podstawow uprawe pod
trawnik, polegajca na usurgciu zanieczyszczg wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, naasemiu
wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w migrotrzeb nawozami mineralnymi NPK Mg.

Dawki nawozow i sposOb nawenia powinny zostaustalone, w oparciu 0 wyniki
analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placowcegprarykonawe robot.

Na tak przygotowane podie naley wysiat mieszank traw typu 4kowego.
Dawki siewne traw wynoszod 10 do 20 g/f
Powierzchnia terenéw przeznaczona pod gidiekoracyjma wynosi ok. 2 000

Wysiew traw naley wykona w miesgcach od kwietnia do wrzeia. W padzierniku
zakfadanie trawnikow jest mlwe, jednak istnieje ryzykoze trawa nie zgly sie rozwingé
przed nastaniem mrozéw.
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Powierzchnie obsiane trawami powinny¢bytrzymane w wilgotngci w okresie
pierwszych 3 tygodni,zado ukorzenienia gitraw. W tym czasie wskazane jest podlewanie
zasiewow w przypadku suszy. Po uptywie 2 mgi@giwskazane jest koszenie i wygrabianie
trawy.

2.3.7 Ogrodzenie terenu

Istniegce sktadowisko jest ogrodzone. W miejscach w ktidrgtan techniczny
istniejgcego ogrodzenia jest zty naleje zdemontowéi wykona nowe.

Nowe ogrodzenie state nalewykona z nas¢pujacych elementow:
¢ stupki z rury stalowej, ocynkowanejscednicy 3", zdlepione;
* siatka stalowa ocynkowanasoednicy drutu 2-3 mm, i wielk@i oczka 5
cm;
* siatka wzmocniona 3 linkami stalowymi, ocynkowanymplecionymi w
oczka siatki.

Elementy ogrodzenia wymagag konserwacji naly pomalowé& odpowiedniego
rodzaju farbami konserwacyjnymi: podktadpirkryjaca.

Wykonane ogrodzenie nale dowigza¢ sytuacyjnie i wysokgciowo do ogrodzenia
istniejpcego aby projektowane obiekty oraz funkcjaeej sktadowisko odpadéw stanowity
jeden zamknity obiekt.

Wijazd na teren Stacji przetadunkowej odbywatlsidzie istniegcg bramy wjazdowy
zamontowaa w istniegcym ogrodzeniu.
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2.4 Wymagane efekty technologiczne i ekologiczne
Zaprojektowane i wykonane obiekty winny zapewmastpujace efekty:

2.4.1 Stacja przetadunkowa

* obnizenie nagzenia ruchu pojazdow giarowych na trasie do ZUOK w
Olsztynie;

e zminimalizow& koszty transportu odpadéw zmieszanych do ZUOK w
Olsztynie.

2.4.2 Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadow
* mozliwos¢ bezptatnego przekazywania przez miesgkay Indz
niewielkie firmy odpadow innym posiadaczom odpadow,

* rozszerzenie zakresu selektywnej zbiorki,

* redukcja frakcji biologicznych trafiggych do zaktadu termicznego
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych z odzyskiewrgii,

* wyeliminowanie procedur nielegalnego sktadowanmagospodarowania
odpadodw,
2.4.3 Budynek gara zowo — warsztatowy
* mozliwos¢ bezpiecznego garawania sprztu jezdnego pracggego na
obiekcie

* mozliwos¢ istnienia pomieszczenia, w ktorym odbywsic beda drobne
naprawy oraz prace konserwacyjne gfurzpracugcego na terenie Stacji
przetadunkowej i PDGO.

Instalacje powinny charakteryzowai¢ niska energochtonnieia i by¢ przystosowane
do ruchu cigtego.

Stacja Przetadunkowa i PDGO, Medyny, gm. Lidzbaaknviski Strona 30



Budowa stacji przetadunkowej oraz Punktu Dobrowgtn&romadzenia Odpadéw w m. Medyny,
gm. Lidzbark Warmiiski
Program Funkcjonalno Bytkowy

2.5 Wymagania ogolne
2.5.1 Odpowiedzialno $¢ wykonawcy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonaniobodt
odpowiadajcych pod kadym wzgkdem Wymaganiom Zamawigego, zgodnych
z najnows3z praktylg inzynieryjng i Prawami Kraju.

Wykonawca deklarujee:

* zapoznat s, z naleytg starannécia, z tre&scig Materiatdw Przetargowych
i uzyskat wiarygodne informacje odétoe do kadego z warunkow i
zobowgzan, ktére w jakikolwiek sposéb magwptyna¢ na wartéé czy
charakter Oferty lub wykonanie Robdét,

* zaakceptowal, bez zastesa czy ogranicze i w catasci, tres¢ Materiatow
Przetargowych obejmagych Wymagania Zamawigego i Warunki
Umowy.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i niezawodnd¢ tak, aby
urzadzenia 1 wyposaenie zapewnialty dtugotrwah bezproblemows eksploatacg
o niskich kosztach obstugi. Naley zwrécié szczegolg uwage na zapewnienie fatwego
dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone wdzenia i wyposzenie powinny by zaprojektowane w taki
sposob, aby pracowaty bezawaryjnie we wszystkichumkach eksploatacyjnych ze wedii
na obcyzenia, cénienia i temperatury.

Wszystkie materiaty powinny Bynowe i najlepszej jakai.

Kazdy komponent Iub ugdzenie powinny by sprawdzone w dziataniu,
w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach mapggniej takich, jak w planowanych
robotach. laynier Kontraktu bdzie miat prawo popro&iwykonawe o uzasadnienie wyboru
dostarczanego wypasenia i Urzdzern. W przypadku, jéi zostanie udowodnioneze
materiat lub instalacja gsjakosci gorszej nt wymagana do zastosowania w Robotach,
Wykonawca bdzie musiat dokoraniezlzdnych zmian na swoj koszt.

Urzadzenia i sprgt przeznaczony do pracy na zeyva powinien by odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Tam gdzie to konieczne wdzenia i aparatura powinny byadaszone.

2.5.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i ja  kosciowe

Proponowane rozwzania musz uwzgkdniat nastpujace istotne zagadnienia:
e warunki lokalne,

e trwalos¢ i niezawodné¢ dziatania oraz co najmniej 25 letni okres
eksploatacji Stacji przetadunkowej i PDGO,

* celastyczné¢ dziatania przy rénych strumieniach  odpadow,
nierytmiczndgci dostaw,

¢ funkcjonalndg¢ rozwigzan, tatwas¢ eksploataciji, konserwacji i remontu
urzadzen i aparatury,

* niskie zuycie energii elektrycznej i niskie koszty eksplagita
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* bezpieczéstwo pracy w czasie eksploatacji,

¢ ochronasrodowiska, w tym:

= konieczng¢ spetnienia wymaga okreslonych w art.143 Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochronyrodowiska (DZ. U. Nr. 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami)

= konieczndc¢ spetnienia wymaganajlepszej dogpnej techniki (BAT),

= konieczné¢ minimalizacji wptywow na srodowisko wystpujacych
w czasie realizacji rob6t i eksploatacji Stacji gdemlunkowej i PDGO do
wielkosci dopuszczalnych okénych obowiazujgcymi w Polsce
przepisami,

= w obiekcie kubaturowym wymagana jest zgodna obowjzujgcymi
przepisami dotycgcymi stanowisk pracy.

2.5.3 Znajomo $¢€ i stosowanie si ¢ do prawa

Wykonawca zobowjzany jest zn& wszystkie przepisy obowiujagce na terenie
Polski, oraz wszelkie wytyczne i inne normy, w |adiviek sposob zwizane
Z Projektowaniem i Robotami igtzie w zupetnéci odpowiedzialny za ich przestrzeganie
oraz stosowanie, réwniew imieniu Podwykonawcéw. W przypadku braku Polekiorm
w danej dziedzinie naty stosowa si¢ do odpowiednich Norm Europejskich.

Podstawowymi aktami prawnymi w Polsce dogmmmi projektowania i robot as
nastpujace regulacje prawne:
¢ Prawo Budowlane i oddae rozporzdzenia wykonawcze,
* Prawo geologiczne i gornicze i odme rozporgdzenia wykonawcze,
¢ Prawo Ochronyrodowiska i odnéne rozporzdzenia wykonawcze,
* Prawo Energetyczne i odére rozporzdzenia wykonawcze,

e Kodeks Pracy i przepisy dotygz ochrony zdrowia i bezpieardwa
pracy,
* Przepisy dotycgre bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisy pzpo
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymafgaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.5.3.1 Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny dyykonane zgodnie z Polskimi
Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymykenania i odbioru robdt. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresbORmaley stosowdé uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub guzynarodowe w takim zakresie, w jaking s
dopuszczalne obowzujgcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie mow razie potrzeby, zostaasgpione
innymi pod warunkiemze Wykonawca uzasadni Zynierowi Kontraktu konieczrig ich
zastosowania i uzyska pisegrgod: Inzyniera Kontraktu.

SzczegOlowa lista Polskich Norm jest dpsta w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).
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2.5.3.2 System metryczny

Roboty winny by zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systenatycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny¢bwykonane w systemie metrycznym,
w jednostkach zgodnych z systemem SI.

2.5.3.3 Wytyczne realizacji Robot

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budoglanontaowe itp. lzda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Prajeldj opracowanej przez Wykonagvc
i zatwierdzonej przez Zamawigego, niniejszych Wymagdai pozostatych dokumentow
Zamowienia oraz uzupeiniei zmian, ktére zostan dolgczone zgodnie z Warunkami
Zamoéwienia. Wymagania wyszczegoélnione w dhojednym z nich g obowihzujace tak,
jakby zawarte byly w catej Dokumentaciji.

Roboty wykonywane d¢ala na terenie sktadowiska odpadéw w Medynach. Wsigystk
prace, ktére ¢da polegaty na pakczeniu nowych urgzen badZz elementow infrastruktury z
funkcjonugcymi urzdzeniami musg uzysk& pisemmn zgod: przedstawiciela zytkownika
obiektu.

W ramach wykonywanych Robo6t Wykonawca zobgahy jest do:
* wyjasnienia watpliwosci dotyczcych projektu i zawartych w nim rozyvan, zgtaszanych
przez Irxyniera Kontraktu i Zamawiagego,

* sprawowania nadzoru autorskiego

2.5.4 Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiagego nie roszezsobie pretensji do miana wyczerjee).

Wykonawca winien to wat pod uwag przy wykonywaniu projektow i planowaniu
budowy oraz kompleta¢ dostawy sprgu i wyposaenia. Wymagania magnie obpé
wszystkich szczegotow niegtbhych do opracowania projektow. Wykonawca niezeno
wykorzystywa& bleddéw lub opuszcze w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohiZamawiagcego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnié lub interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sgrgpod wszelkimi wzgidami kompletny
i gotowy do eksploatacji i spetnigy niniejsze wymagania.

2.5.5 Jako $¢ wykonania

2.5.5.1 Projekty

Projekty zostajm wykonane rzetelnie, zgodnie z wigda wymogami sztuki
inzynierskiej przez imynierow posiadacych odpowiednie uprawnienia projektowe
i niezkedne, do wykonywania tego typu projektow, seadczenie zawodowe, a tak
w petnej zgodngci z niniejszymi Wymaganiami.

Projekty musz by¢ sporzdzone wycznie na potrzeby niniejszego Zamoéwienia,
a zaproponowane rozyaania techniczne mugby¢ nowoczesne i odpowiaflanajwyzszym
standardonw branzy zagospodarowania odpadow — tj., stacji przetadurdwej odpaddw
zmieszanych oraz punktu dobrowolnego gromadzenia gadow.

Ewentualne operaty wodno-prawne (OWP) zastewykonane rzetelnie, zgodnie z
wymogami obowdzujagcymi dla tego typu opracowuia przez specjalistdw posiadaych
odpowiednie déwiadczenie w wykonywaniu tego typu opracdwa
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2.5.5.2 Roboty

Roboty zostam przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaaoganiem i fachowo
przez wiaciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a take w petnej zgodnii z projektami.

Wszystkie zastosowane dla potrzeb niniejszego Zaems®v materialy musgz
pochodzt z krajow Unii Europejskiej.

Caly sprzt, materialy i inne artykuty wykorzystane w Robdtambitych niniejszym
Zamowieniem maj by¢ nowe i 0 najlepszej jakoi, najbardziej odpowiednie do petnionych
funkcji, diugotrwate i wymagare minimum konserwacji, a jak® wykonania kdzie
odpowiadata najwiyszym standardom w kraju w zakresie produkcji gjoralostarczonego
w ramach niniejszego Zamoéwienia.

Dane okrélone w Wymaganiach ¢ola uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji, o ile zostato to
okreslone w rozdziatach szczegdétowych. Cechy materiatdbelementow budowli i
wyposaenia musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okr&glonymi wymaganiami, a
rozrzuty ich cech nie mag przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancjislije
stwierdzag to Wymagania. Gdy zada tego laynier Kontraktu, Wykonawca przedip w
celu zatwierdzenia pejninformacg dotyczca materiatow lub wyposania, ktére chce
wykorzysta& w procesie projektowania i Robot.

2.5.6 Dokumenty robot

Podstaw wykonania rob6ts

e Zawarta Umowa,
* Niniejsze Wymagania Zamawigego,
* Pozwolenie na budoyy Projekt Budowlany,

* Projekty Wykonawcze wraz z rysunkami szczegotowym.
Dokumentami budowysas

¢ Dziennik budowy,

¢ Protokoty z narad.
Ponadto:

Deklaracje zgodriwi, atesty i certyfikaty materiatdw, dzienniki laiatoryjne,
orzeczenia, receptury, wyniki bad&ontrolnych, protokoty z préb technicznych i ponia
itp. Dokumenty te &da prowadzone wg wymageSystemu Zapewnienia Jakn

W/w dokumenty oraz wszelkie inne, zwane z realizagj Zamdwienia bda
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Wszystkie
prébki i protokoty, przechowywane w upadkowany sposéb i oznaczone wg wskaza
Inzyniera Kontraktu powinny Wy przechowywane tak diugo, jak to zostanie przepmie
zalecone.

Wykonawca winien dokonywaw ustalonych z lzynierem Kontraktu okresach czasu
archiwizacji, rownie na naénikach elektronicznych. fiynier Kontraktu oraz Zamawiggy
beda mieli petne prawo dogpu do wszystkich dokumentoéw budowy.

2.5.7 Technologie

Wykonawca bdzie stosowat technologie budowlane zalecane pPremlucentow
materiatdbw i sprgtu wybranego do realizacji Zamdéwienialechnologie winny by
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przedstawione i zatwierdzone przezyniera Kontraktu, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z
petnej odpowiedzialriei za wi&ciwe wykonanie i bezpiecastwo prac.

2.5.8 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z zapisaomnttaktu. Wykonawca nie
bedzie zgtaszal roszcaew tym zakresie wobec hgniera Kontraktu, zaréwno z tytutu
kosztow zwizanych z przerw i zmiamg metod pracy jak i kosztow zgdanych z
pozyskaniem i gytkowaniem innego spehu.

2.5.9 Transport i magazynowanie

Wykonawca ma tak unormowaharakter swojego transportu na drogach na terenie
budowy oraz poza nim i w taki sposéb nim kieréwahy nie doszto deadnych innych szkod
ponad te wynikajce z normalnego trybu pracy. Wykonawca musi rowsisowa sic do
ogranicz@, co do cg¢zaru, szybkeéci i klasy pojazdu.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykanawinien spetnia wymagania
Kodeksu Drogowego, szczegllniezgd chodzi o zakres dopuszczalnych abeh na osie.
Dopuszczonedalg tylko srodki transportu, ktorych nacisk osi nie przekra8zan.

Wykonawca na wiasny koszt i na hieo kxdzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pragrodkOw transportu na terenie poza Placem Budowy

Zniszczenia drog i chodnikow gkisze nk te wynikapce z normalnego trybu pracy
zostan naprawione przez Wykonawaeoa jego wiasny koszt.

Wykonawca ma doprowadzdo terenu Robdét wszelkie konieczne drogi ¢lostdla
transportu budowlanego, zadba ich konserwae¢j wprowadzé wymagane zmiany, jak
rowniez usuryé je po zakaczeniu prac i doprowadzieren do pierwotnego stanu. Trasy tych
drég maj zost& ustalone z laynierem Kontraktu. Wymagane jest aby tymczasoweyidro
dostpu do ra@nych punktoéw posiadaty wdaiwe rozwalcowane podie zawierajce w swym
sktadzie materiat o drobnej strukturze.

2.5.9.1 Oznaczenia i opisy

2.5.9.1.1 Listy przewozowe

Kazda skrzynia lub pakunekebzie zawieré list zatadunkowy w wodoodpornej
kopercie. Wszelkie pozycje instalacjeda wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji
wedtug listy zatadunkowe.

2.5.9.1.2 Oznaczenia opakowa

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. ¢da wyraznie oznakowane wodoodpornym
materialem z podaniem wagi, miejsc zatoia zawiesi lub podparcia. Oznaczengdghtakze
zawierag nieusuwalny znak identyfikacyjny wiacy go z lisy zatadunkow. Skrzynie lada
oznaczone nazyvWykonawcy oraz nazyvi danymi placu budowy. Informacja tedzie
podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenyiamane zostan[czerwory lub czarn]
farbg Przestrzenne elementy stalowe, rury, zawory, rakowane w skrzynki elementy
urzadzen, armatury oraz &&ci metalowe zostanoznakowane w podobny sposébzele
bedzie to niemealiwe to informacja spedycyjna winna zostavykonana na metalowej
etykiecie przymocowanej drutem.
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2.5.9.2 Elementy prefabrykowane i ich transport

Elementy prefabrykowane winny éyransportowane w pozycji ich wbudowania.
Srodki transportu poziomego winny dywyposaone w zabezpieczenia chreoe przed
przesungciem sg¢ prefabrykatu i przed nitiwoscia zachwiania jego réwnowagi. Przy
transporcie wikszych ilgci elementdw winny one By ukladane na elastycznych
przektadkach, zabezpieczeych prefabrykaty przed uszkodzeniem. Prefabrykaty
powierzchniach specjalnie wykozonych winny by chronione dodatkowymi ekranami.

2.5.9.3 Zatadunek i roztadunek elementéw prefabryko  wanych

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow winno odlysia za pomog specjalnych
zawiesi zapewniagych wigciwe zawieszenie elementu i oczekiwane rggfoe w nim
napezen.

2.5.9.4 Skiadowanie prefabrykatéw

Teren placu winien Ky wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnignej
wyposaony w odpowiednie ugdzenia dwigowe i transportowe. Pogdzy rzdami
skladowanych elementow najezachowa trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu
pojazdow.

Prefabrykaty naley sktadow& ,w sposdb zapewniggy dostp” do uchwytéw
transportowych. Kaly rodzaj prefabrykatu winien Bysktadowany oddzielnie w sposob
uniemaliwiajacy ich zamian. Odstp od powierzchni podi@ winien wynosi minimum
15 cm.

2.5.9.5 Rury i Armatura

2.5.9.5.1 Transport rur i armatury

Rury, w czasie transportu od producenta, zasteabezpieczone przed kontaktem

z gsiednimi rurami za pomacspecjalnych oston lub, w przypadku ich braku, k#aftub
stomy. Kotnierze rur, armatury i zaworOwetly zabezpieczone specjalnymigkkami
przymocowanymi do nich za pomypérub (ktére lgda wykorzystywane wycznie do tego)
lub innymi zatwierdzonyms$rodkami. Rkawy i kotnierze zczy elastycznych dalg taczone

w peczki drutem. Rury transportowane jako nie pakowaneskrzynie wizki nie keda
zawierd& rur o mniejszegrednicy wewatrz ich otworu chybaze naktadki kacowe zostaty
zaprojektowane tak przez producenta, by Zimo¢ taky sytuacg.

2.5.9.5.2 Roztadunek rur i armatury

Wszystkie rury bdg ostraznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgozni
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzdcanapezaé ani poddawa uderzeniom. Rury,
ktore doznaly uszkodzenia powierzchni, lub jakiegaokek innego uszkodzenia ¢tly
odrzucane. Rury z oznaczeniem wskaeyin goe rury beda podnoszone tak, by znak
znajdowat s w najwyzszym punkcie rury. Rury pg¢zone w paczki nahy roztadowywg w
catasci w pozycji poziome.

Tam gdzie aywane g zawiesia, powinno ono mieszeroké¢ nie mniejsz niz 300
mm i by¢ wykonane z ptaskiego ptétna, wiokna syntetyczneggki, juty, sizalu lub liny z
widkna syntetycznego, nigdy metalu. Nie wolrgwac zawiesi samo zaciskgjych.

2.5.9.5.3 Skltadowanie rur i armatury
Poditaze sktadowiska rur musi bywarde, gtadkie i bez wystaych elementow.

Stacja Przetadunkowa i PDGO, Medyny, gm. Lidzbaaknviski Strona 36



Budowa stacji przetadunkowej oraz Punktu Dobrowgtn&romadzenia Odpadéw w m. Medyny,
gm. Lidzbark Warmiiski
Program Funkcjonalno Bytkowy

Jezeli uzywane g drewniane podstawki, powinny one rhiszeroké¢ 80 mm i by
oddalone od siebie o nie ¢gej niz 1 metr dla rurygrednicy normalne 150 mm oraz nieqwej
niz 1.5 metra od siebie dla rur poigy srednicy nominalnej 150 mm. Jeli podstawki nie $
uzywane, w przypadku dolnej warstwy nafen grunt wbé kotki mocupce.

Przy skiadowaniu w formie piramidy, warstwa dolnar rpowinna zosta
zabezpieczona by zapobiec rozjechangusgisu podczas dodawania kolejnej warstéaden
stos nie bdzie przekraczat wysokoi wiekszej n wysoka¢ 2 metréw lub wysoka 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mgy¢ sktadowane w stosach poiey 1.2 m

Rury z tworzyw sztucznych nie m@ogby¢ wystawione na oddziatywanie
promieniowania UV.

Rury powinny by ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowigmiazd
i czopdw, z wystajicymi gniazdami aby zapewnkontakt przéwitu z przéwitem wzdhs
diugcici.

2.5.9.6 Czesci elektryczne i wyposa zenie

Elementy wyposzenia elektrycznegochla tak opakowane aby wykluczytam, gdzie
jest to istotne) dostanie ¢sido nich wilgoci. Opakowania transportoweds wytozone
materiatem wodoodpornym i znajdogvaic w nich ledzie zel silikonowy lub inny podobny
srodek higroskopijny. Wszelkie przekaki i im podobne elementycla przesytane ze
srubami blokugcymi i/lub zaciskami wyranie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono
aby uniemaliwi¢ ruch czsci ruchomych. Cgci te zostag uwidocznione w instrukcjach
uzytkowania i konserwaciji.

2.5.9.7 Materiaty wi gzace i kruszywa

2.5.9.7.1 Magazyn cementu

Wykonawca zapewni magazyn cementu. Magazyn tedzi® doskonale suchy
i odporny na pogog oraz dobrze dwietlony i wentylowany. Jeeli cement bdzie
dostarczany w workach to nieeds one ukladane bezpmdnio na posadzce, ale na
drewnianych podstawach lub innych elementach pagyesich na swobodny obieg
powietrza wokot workow.

Magazynowane materiatyetly zuzywane w kolejnéci przyjecia.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania &yewné, ze r&ne rodzaje
cementu nie gda miaty ze sob kontaktu, a gdyby cotakiego miato miejsce caty cement,
ktdrego to dotyczy zostanie usetyi z Placu Budowy i nie dulzie wykorzystywany
w jakiejkolwiek czsci Prac.

Cement bdzie przechowywany w magazynie do czasu bedzie rzeczywdcie
potrzebny do #zycia do realizacji Prac. Jakikolwiek cement tymceas umieszczony
w poblizu mieszalnika lub gdziekolwiek indziej etizie odpowiednio zabezpieczony
zatwierdzonymirodkami.

2.5.9.7.2 Magazyn Kruszywa

Kruszywa lgda skladowane w drenowanych silosach z statymi pdsadz w taki
sposoOb by segregacja lub mieszanger&nych wielk@ci nie miato miejsca, szczegolniesza
z glely posadowienia. Bycie kruszyw, ktore byly przechowywane beggalnio na ziemi nie
jest dozwolone.
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2.5.9.8 Stal i wyroby ze stali

2.5.9.8.1 Oznaczenia

Kazda czs¢ stalowa kdzie tak oznaczona, by utatvmonta na placu budowy
a materiat na kaly element struktury dalzie oznaczony wytdiajgcym przedrostkiem aby
caly materiat wykorzystany na taki element mogk batwo zidentyfikowany. Znaki
montaowe musz by¢ namalowane na elementach stalowych w kontrastokolorze.

2.5.9.8.2 Transport

Elementy stalowe dulg transportowane, obstugiwane, sktadowane na PlacioBy
oraz montowane w taki sposob by nie byly poddawasa@miernym obgizeniom, ani te
w zaden sposob uszkadzane lub odksztatcane.

2.5.9.9 Czesci zamienne

Wykonawca spordzi na wykazach g#ci zamiennych zestawienie, opis i cennik tych
czesci zamiennych, ktore w jego opinii powinny niepm@anie znajdowa si¢ ha sktadzie
przez okres trzech lat od Prgep Robot przez Zamawigjego.

Ceny czsci zamiennych pozostamiezmienne przez okres trwania Umowy.

Zalecenia te wzaden sposob nie obligugamawiajcego do zakupu jakichkolwiek
wskazanych przez Wykonawczesci zamiennych.

Wykonawca przedstawi gaiadczenie,ze wszystkie cgci zamienne wymienione
w wykazach bda dostpne przez okres co najmniej 5 lat od zakaenia Okresu
Gwarancyjnego.

Wszelkie dostarczone €xi zamienne &da nowe, nie @ywane i wyranie zamienne
Z czsciami, dla ktorych maj stanowt zastpstwo, a kada cz$¢ zamienne &dzie wyranie
oznakowana i etykietowana zgodnie z przeznaczeniem.

Czgéci zamienne &da pakowane w pojemniki z nieusuwalnymi oznaczeniami
w jezyku polskim, informujcymi o doktadnej zawarfoi oraz nazwami pozycji wyposania,
dla ktorej jest przeznaczona taegzzapasowa. Gdy w jedrskrzynk pakowana jest wcej
niz jedna czs¢ zapasowa, ogolny opis zawaxtoskrzynki lzdzie umieszczony na zewtrz
i zalgczona kdzie szczegdtowa lista. Wszystkie skrzynki, pojeinninne opakowania ¢ulg
oznaczone i numerowane w celach identyfikacji valosty z Irzynierem Kontraktu sposob.

Czgéci zamienne nie nadgje s¢ do umieszczania w skrzynkaclkkds pakowane
w spos6b odpowiedni do diugotrwatego sktadowania warunkach klimatycznych
wiasciwych dla miejsca realizowanej inwestycji ¢da odpowiednio zabezpieczone przed
korozjg wilgocia, temperatuy, grzybami, robactwem i insektami.

Wszelkie skrzynki, pojemniki lub inne opakowanianwy posiada mazliwosé
otwarcia nazyczenie Irkyniera Kontraktu w celu weryfikacji zawaém. Opakowania g
tak zaprojektowane by umlbwia¢ otwarcie, a naspnie ponowne zapakowanie i
uszczelnienie.

2.5.9.10 Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu, w okresie nie pdiejszym ni dwa
miesgce przed rozpogziem prob kacowych, dwie kopie robocze wymaganych
dokumentow: Instrukcji Obstugi i DTR w polskiej vefirjezykowej. Ponadto Wykonawca w
ramach prac dostarczyzynierowi Kontraktu Instrukej Eksploatacji.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny dhjia¢ “krok po kroku” procedury
przygotowania, dobierania nastaw i uruchamianiaystkzch uradzen.
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Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonaweaz instrukcje odnosee s¢ do
instalacji kedacej przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podmgke, zostan
wydrukowane (nie kopiowane) a ngstie oprawione w oktadki formatu A4.

Wszelkie poprawki polegage na dodaniu, zmianie lub useggiu fragmentow tekstu,
wprowadzone nazadanie Irzyniera Kontraktu na skutek élwiadczér nabytych w fazie
rozruchu i obstugi urdzen, zostag dolgczone do kadego z sz&iu egzemplarzy instrukcji
obstugi jako dodatekdolz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zaygst w
Cenie Umownej.

Do obowizku Wykonawcy naley upewnienie si, ze Instrukcje obstugi zawietgj
* Liste dostarczonego wypogenia z podag nazwy producenta, numerem
seryjnym i katalogowym ugzlzenia.

e Liste rutynowych czynnéci zwigzanych z obstug kazdego =z
dostarczonych ugrdzen.

e Liste dostarczonych e&ci zamiennych.

* Liste narzdzi i substancji konserwagych.

* Rysunki przekrojow gtéwnych ugdzen.

* Plany sytuacyjno — wysokoiowe przedstawigfe cald¢ instalacji po
wykonaniu.

* Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych iaaldw sterownikow
PLC.

* Schematy palczern elektrycznych pomgdzy panelem kontrolnym,
uktadami sterownikow PLC i zamontowanymi agizeniami.

* Pelm i zwigzlg instrukcje catego dostarczonego wyp@saa.

* Certyfikaty badad urzmdzen nagdowych, pomp, zbiornikéw
cisnieniowych, urzdzean sitowych, i innych, przeprowadzanych na
miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

* Liste zalecanych smarow i ich substytutéw.

* Do kazdego uradzenia, w miejscu jego moria zostag przygotowane
I zawieszone nécianie w widocznym miejscu:

* Tablica z lisy rutynowych czynngxi zwigzanych z obstugurzadzenia.

e Tablica z list instrukcji obstugi danego wdzenia.

Wydruk na tablicach powinien bywidoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej
wersji jezykowe).

WydanieSwiadectwa Przefia uwarunkowane jest zatwierdzeniem Instrukcji iOgis
i Eksploatacji przez lryniera Kontraktu. Po pozytywnej probnej eksploatadg nie paniej
niz mieshc po dacie wydani&wiadectwa Przefia Roboét, poprawione Instrukcje Obstugi
I Eksploatacji, zostanprzedstawione trynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

Wykonawca przygotuje 6 (s&f kopii ostatecznej wersji Instrukcji Obstugi
i Eksploatacji w wersji polskiej.

Oprocz tego, z Instrukcji Obstugi i Eksploatacji Mépawca sporgzi
skonsolidowany wyaig tworzcy Instrukcg dla Operatora Uegdlzenia.
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Instrukcje dla Operatoractla miaty forme wykresow, list kontrolnych, kart obstugi,
diagraméw, uwag, itd., wekyku polskim i lgda zawierd wszelkie informacje potrzebne
zwykiemu personelowi eksploatacyjnemu.

2.5.10 Dokumentacja

2.5.10.1 Projekt wst epny

Wykonawca przygotuje projekt wginy o stopniu doktadrfoi pozwalagcym na
prawidtowg ocerg przedta@onej oferty. Projekt wgpny winien obejmowa

e Cz$¢ opisowg projektu, tj. opis projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego z podaniem zaés projektowych w tym :

a) funkcjonowanie stacji przetadunkowej z podaniem apaatrow
technologicznych

b) funkcjonowanie PDGO z podaniem parametrow technctogch

c) wykaz maszyn i urgdzen dla poszczegolnych obiektéw z podaniem
typu urzdzenia, mocy zainstalowanej itp.,

d) obliczenia zuaycia energii,

e) koszty eksploatacyjne

* Rysunki:
a) plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniemktokie i
urzadzen
b) rysunki technologiczne dla poszczegdllnych obiektéwzuty i
przekroje,

C) uproszczone rysunki budynkow — rzuty i przekroje \iskazaniem
uzytych materiatow, rodzaj wykazenia ),

2.5.10.2 Projekt budowlany

Zgodnie z polskim Prawem Budowlanym dlazééego obiektu naley sporzdzi¢
oddzielny projekt. Podstawowym projektem jest tzwrojekt Budowlany”. Wykonawca
obowigzany jest znai przestrzegaprzepisy polskiego Prawa Budowlanego.

Podstaw wykonania projektowzgs
e Zawarta Umowa,

* Niniejsze Wymagania Zamawigego (Program  Funkcjonalno
Uzytkowy),

¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego,
* mapy geodezyjne terenu oki@nego w decyzji jw.,

¢ Badania geologiczno-iynierskie gruntu dla ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zg. zpRozdzeniem
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998r.
(zakcznik Nr.1 pkt.23).

2.5.10.2.1Procedury projektowe
Wymagania dotycgce ,,Projektu Budowlanego”.

.Projekt Budowlany” nalgy sporadzic w co, namniej w 5
egzemplarzach na aktualnej mapie geodezyjnej.
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,,Projekt Budowlany” spogriza s¢ w oparciu o Decyzj o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

e Zakres i tré¢ ,Projektu Budowlanego” powinny ldydostosowane do
specyfiki charakteru obiektu oraz stopnia skompli&nia robot.

e  Projekt Budowlany” powinien zawieéa

— projekt zagospodarowania terenu wraz z planemstrirktury technicznej
(rurociagi, linie kablowe itp.) i ich wielkéci (diugcici, srednice itp.) i materiaty,
— projekt architektoniczno - budowlany obiektéw kubraivych, wraz
z instalacjami oraz niegdnymi opisami i rysunkami,
— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz).
* Na etapie projektu budowlanego nale opracowd, niezlzdne
dokumentacje wymagane do skutecznego przeprowadzamicedury
zmierzajcej do uzyskania decyzji o0 pozwoleniu na bugow

2.5.10.2.Procedury Administracyjne

* Projekt Budowlany posiadgly wymagane przepisami opinie
(Rzeczoznawcy p.po, san.-epid., BHP, itp.) podlega uzgodnieniu z
Zamawiagcym. Nas¢pnie z upowanienia Zamawiajcego Wykonawca:

= uzyskuje wymagane pozwolenia na odprowadzenie wokow
opadowych, przemystowych do wod powierzchniowydhziemi
zgodnie z UstawPrawo Wodne i UstayPrawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr.62 poz.627 zpam.),

= uzyskuje wymagane pozwolenie z gdm Gminy na ewentualne
usungcie drzew z istnigcego terenu,

» przedktada do uzgodnienia w Powiatowym Zespole Jagamia
Dokumentacji (ZUD) Plan Zagospodarowania Terenu.

* Po uzyskaniu wymaganych pozwblepozytywnych uzgodnie ZUD,
Wykonawca z upowanienia Zamawiajcego wys§puje z wnioskiem do
wlasciwego Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pwmdeniu na
budowe. Do wniosku zaicza 4 egzemplarze Projektu Budowlanego oraz
Decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach. Po uzyskaniu Pozmiale
na Budow Wykonawca przekazuje Zamawjegmu dwa egzemplarze
oryginatu Projektu Budowlanego wraz z oryginateroydg o Pozwoleniu
na Budow oraz po 1 egzemplarzu kopii tych dokumentéw dlgyiera
Kontraktu. Zamawiajcy pobiera od wiiwego organu architektury
Dziennik Budowy i za p@ednictwem layniera Kontraktu przekazuje go
Wykonawcy.

* Wykonawca na podstawie Pozwolenia na Bugdowosiadajc Dziennik
Budowy mae przysipi¢ do Robot.

2.5.10.3 Projekty wykonawcze

Niezalenie od wykonania ,Projektu Budowlanego”, dla pobrzesalizacji zadania
inwestycyjnego Wykonawca spadza ,,.Projekty Wykonawcze” zawiegge m.in. rysunki
szczeg6towe. Na ich podstawie wykonywaneReboty. Projekty Wykonawcze spadzone
powinny by dla wszystkich branw zakresie niezlinym dla prawidlowego wykonania
Robat.
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Projekty te powinny by przedstawione Zamawiggemu i Ireynierowi Kontraktu do
akceptaciji.

Rysunki w Projekcie Budowlanym oraz rysunki szcieg@ sporadza s¢
w odpowiedniej skali;

* plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

* rysunki architektoniczno — budowlane w skali 1:100,

* rysunki technologiczne, rzuty i przekroje w skabd,

* szczegoly rozwizan konstrukcyjnych w skali 1:20 lub 1:10.

2.5.10.4 Weryfikacja projektéw

Polskie Prawo Budowlane wymaga, aby projekty, ndsfawie ktorych realizowany
bedzie przedmiot Zamowienia, wykonywat projektant ipdagcy uprawnienia budowlane,
posiadajcy wpis na list cztonkow widciwej izby samorgdu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przeg izbe z okr&glonym w nim terminem wanosci.

2.5.11 Ochrona i bezpiecze nstwo

2.5.11.1 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystargaajszystkie obiekty przed degem
0s6b nieupowanionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku wapnia
maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow atlpwych i materiatdbw przez caly czas
trwania umowy. Wykonawca zapewni wszystkie Roboyyn€zasowe jak drogi, przgja,
ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znakimiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie
inne budowle i urgdzenia, ktére mag by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtacieli
i uzytkownikébw przylegtych do budowy terendw, lokalnegpotecznéci i innych
zainteresowanych o0sob.

W szczegolnéci rozmieszczenie tymczasowych piééeglla pieszych nad wykopami
podlega zatwierdzeniu przezzimiera Kontraktu.

2.5.11.2 Ochrona przed wptywami zewn etrznymi

Tereny, na ktérych realizowanexdzie Zamodwienie, drla odpowiednio chronione
przed stratami na skutek niekorzystnych warunkdwoaterycznych poprzez zastosowanie
zatwierdzonychsrodkow ochronnych. Wykonawca ma obemék uzyské informacg na
temat majcych miejsce w regionie w przesgéd warunkow czy anomalii pogodowych i za
pomog zatwierdzonychirodkdw zabezpieczyPlac Budowy i realizowane prace przed ich
ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpiec zadba o0 konserwag]
wszystkich materiatbw, spgti i terenbw Rob6t. W przypadku gdy teren Robét lub
jakakolwiek jego cgs¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj myasoszt naprawi
szkody i wyrdwna straty tak aby po zakaeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi
Umowy i zalecenia liyniera Kontraktu.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrzek stosowa w czasie Robot wszelkie przepisy dotyoez
ochronysrodowiska naturalnego. Wykonawcegdzie:

¢ Utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody gtmj,

* Podejmowa wszelkie kroki majce na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie Budowy orazdaie
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unikat uchzliwosci dla innych wynikajcych ze skzenia, hatasu itp. W
szczegOlnéci bedzie miat wzgdd na;

= ochrorg powietrza,

* mozliwosé powstania pgaréw na terenie budowy i z nimssadugcym.

2.5.11.3 Ochrona p.po z

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgvowej.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizp.paz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie Palcu Budowy, w biurze, magaelyroraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnychdzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

25.11.4 Ochrona stanu technicznego wlasno  $ci obcej

Wykonawca odpowiada za ochkonbcych instalacji nad i pod powierzchraiemi.
Wykonawca winien uzyskaod podmiotéw, kdacych ich widcicielami, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zlegagggo w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyai instalacji w czasie
trwania Robot. Koszty naprawienia uszkodzonychalasii podziemnych i naziemnych
widocznych na mapach geodezyjnych abap Wykonawe.

2.5.115 Warunki techniczne, instalacje nad- i podz iemne

Przed rozpoczxiem prac budowlanych Wykonawca zggiie informacji na temat
istnienia i zapozna &i z rozplanowaniem podziemnych linii elektrycznyckanatow
sciekowych, rowéw odwadniggych, sieci wodoggowej na terenie przeznaczonym do
prowadzenia prac.

Wszelkie prace realizowane w patli istniepcych instalacji nad- i podziemnych
winny by wykonywane przy zastosowaniu odpowiednicirodkOw ostranacsci
I odpowiednich zabezpiecze Zakres zabezpiecze winien by przedstawiony do
zatwierdzenia przez hyniera Kontraktu oraz winien spehdiavszystkie istnigjce w tym
zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzemddzepsucia istniggych urzdzea
naziemnych lub podziemnych, szkody zogtaatychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezledna wymiana przez Wykonawaoa jego wiasny koszt.

2.5.11.6 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-mowmtgch Wykonawca zorganizuje
i bedzie utrzymywat w ramach umowy odpowiednie warumkihrony majce na celu
zabezpieczenieycia, zdrowia oséb wykonggych swoje obowizki w ramach umowy, jak
rowniez 0séb postronnych, nie majych zwihzku z budow.

25117 Porz gdkowanie terenu

Po zakaczeniu Prac, lub jakiejkolwiek ich exi, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek
budowle, w ktérych spowodowano zmiany, mgszostg przywrocone do stanu
wczesniejszego. Cata nadvika ziemi wynikagca z robot ziemnychgmieci, narzdzia,
osprzt, instalacje i materiaty mugzzostg usungte natychmiast, z kaej czsci Prac,
niezwtocznie po jej ukiczeniu. Kada ukaczona czs¢ Prac musi zostapozostawiona
w stanie uporgdkowanym.
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Po zakaczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i nieytau materiaty
budowlane zostancatkowicie usurite w sposob nie powodigy jakichkolwiek uszkodze
wtornych wykaiczonych powierzchni. Wykonane obiekty zogtgrozostawione w stanie
uporzdkowanym i spratnigtym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zasted wiaciwy
Sposab.

Po ukaczeniu Prac Budowlanych wszelkie nadmiary matenatdudowlanych
i pokryciowych zostap usungte w sposob nie powodigy zadnych uszkodzewtérnych.
Jezeli Wykonawca bdzie stosowat technologie mgme pozostawi uszkodzenia wtorne, to
jest zobowdzany podj¢ takie kroki, ktére temu zapobiegrnUczyni to we whaciwym czasie
I we wiaciwy sposob. Wykonane obiekty zosigmozostawione w stanie upadkowanym
i spratnicte, wszystkie powierzchnie zostamczyszczone we wdaiwy sposéb, a okna
i glazura umyte.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne pracegoiawe i przywracajce do stanu
pierwotnego aby zakczy¢ je w cggu 14 dni od otrzymaniswiadectwa Przefia.

2.5.11.8 Ubezpieczenia

Wykonawca winien zawrzew imieniu Wykonawcy i Zamawiagego

a) ubezpieczenie robdét, wdzer i sprztu budowlanego do wysoko 100%
umownego wynagrodzenia;

b) ubezpieczenie oséb trzecich na kgvdi00.000 zt na jeden wypadek przy
nieograniczonej liczbie zdanze

c) ubezpieczenie od odpowiedzialeo cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszegu@&vienia, na
kwote nie mniejsz niz 1.000.000 zi
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2.6 Wymagania dotycz gce przygotowania terenu budowy

2.6.1 Odpowiedzialno $¢ wykonawcy

Wykonawca jest catlkowicie i wytznie odpowiedzialny za zgodne z Umpw
projektami i poleceniami kyniera Kontraktu prowadzenie robot oraz za f@ko
zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.

2.6.2 Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolé czy licencji na wykonanie projektéw budowlanychwiykonawczych, oraz na
realizacg prac budowlanych.

2.6.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy oswiadcza ze posiada pelne prawa do Placu Budowy, na ktérym
realizowane &dzie zadanie inwestycyjne @bg niniejszymi Wymaganiamie w terminie
okreslonym w Umowie przekae Wykonawcy Plac Budowy i Dziennik Budowy.

2.6.4 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca spordzi dokladm dokumentag geodezyjp terenu, przedstawiga
cechy charakterystyczne terenu.

Przed rozpocxiem prac ziemnych Wykonawca oégy teren na wszystkich
obszarach, na ktérycletts wykonane state elementy przedmiotu zamowieniay&xuzanie
terenu powinno obf usuwanie ewentualnych drzew i krzewéw (na podstastbsownego
zezwolenia na wycink drzew i krzewow, uzyskanego przez Zamagda@o) i innych
rodzajow ralinnosci oraz karczowanie pni i korzeni, a takusuwanie gtazow. Granice
obszaréw podlegagych oczyszczeniu winny byzgodne z granicami przedstawionymi na
rysunkach projektu budowlanego.

Warstwe humusu natey usumé i zdeponowd do p&niejszego wykorzystania lub
usungcia.

Na wszystkich etapach robot teren budowy powinigh rialezycie odwodniony tak,
aby nie tworzyly si zastoiska wody opadowe;.

2.6.5 Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca przygotuje projekt (zaakceptowany przegriera Kontraktu) i zbuduje
zaplecze budowlane, spetnieg wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza.

2.6.5.1 Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawadaiew uwy¢ na biura,
warsztaty, magazyny elementéw lub modutow prefatmdnych majcych estetyczny i
czysty wyghd. W przypadku zycia elementéw fabrycznie nienowych winnychyprzednio,
dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojegerwbdtnego stanu.
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Wykonawca winien #y¢ elementOow seryjnie podobnych, twgeych catdé¢ dla
wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny Bywvewmtrz czyste i winny zapewéiodpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi giogz regularnie sprgane asmieci
i odpadki regularnie usuwane.

2.6.5.2 Toalety

Wykonawca winien wyposgc¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowi@diosc
toalet. Przenine latryny lub kabiny toaletowe winny bdylokalizowane zgodnie z rysunkiem
przedstawionym do akceptacjizyniera Kontraktu. Do planu lokalizacyjnego winnac¢by
dolgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospaganc odpowiedzialnym za
utrzymanie ich we wikxiwym stanie oraz za wywdz nieczy&td w odpowiedniej
czestotliwaosci.

Toalety musz by¢ regularnie sprgane i usunite po wygdanigciu Umowy.

2.6.5.3 Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewhiwe wilasnym zakresie doptyw goiu elektrycznego,
koniecznego do prowadzenia robot zxénych z Umow.

Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odidéywsg bedzie z istniejcych
instalacji elektrycznych - miejsce poboru enerdiekerycznej wskae uwytkownik tych
obiektow.

2.6.6 Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzonegla na funkcjonujcym sktadowisku odpadow.

Wykonawca bdzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnymadskkiska
odpaddéw za pawednictwem layniera Kontraktu tak, aby zapewntiggtos¢ funkcjonowania
sktadowiska odpaddéw i budowy Stacji przetadunkowlykonawca zapewni tak przez
caty czas bezpieczny deptdo wszystkich jednostek personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest padtenie s do istniejcych struktur, rurogigow, itd. lub
odciecie zasilania gidem dla zaktadu lub jego €xi, Wykonawca uzgodni, z 5 - dniowym
wyprzedzeniem, swoOj program i metody pracy z pesan eksploatacyjnym, za
posrednictwem layniera Kontraktu.

Wymagana jest ggta eksploatacja sktadowiska, gdyby Wykonawca udziko
jakakolwiek jego czs¢, co zagraatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunietakie
uszkodzenia. Jeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkoize ciggu 8 godzin,
Zamawiajcy spowoduje wykonanie takich napraw ahejac ich kosztami Wykonawc

2.6.7 Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzentrakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, &k p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rabd
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w 0&gkym maliwym terminie,
przywracagc ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przgsnie do usuwania w/w uszkodize
nie mae nasipi¢ pazniej niz w ciggu 4 godzin od ich wyspienia.
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2.6.8 Tablice informacyjne

Tablice zewstrzne winny by wykonane z materialbw odpornych na kogozj
malowane lub frezowane. System tablic informacyinygnien by jednego typu i ksztattu
plastycznego. Projekt i wykonanie winnycbgrobione przez profesjonalnych projektantow
i producentow.

Ostateczny ksztatt tablic i ich f&ezostanie zaakceptowana przezylmera Kontraktu.

2.6.8.1 Tablica informacyjna

Tablice informacyjy Wykonawca jest zobowtany wykona zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@2 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

2.6.8.2 Tablice wskazuj ace na wspoifinansowanie przedsi ewziecia przez
Unie Europejsk g

Na terenie prowadzonych robot Wykonawca, w ramach@vienia, wykona i ustawi
tablice informacyjrs wskazujca na wspoffinansowanie przedesiziecia przez Urg
Europejsk. Tablica powinna by zgodna z aktualnymi wytycznymi do prowadzenia idaia
informacyjnych i promujcych, dotycacych przedsiwzigé¢ funduszu spoéjriei.

2.6.8.3 Tablica pami gtkowa

Na terenie prowadzonych robot Wykonawca w ramachdxéenia wykona i ustawi
tablicc pamptkows wskazugca na wspéifinansowanie przeesiziccia przez Ung
Europejsly. Tablica powinna by zgodna z aktualnymi wytycznymi do prowadzenia idaia
informacyjnych i promujcych dotycacych przedsiwzig¢ funduszu spojnii.

2.6.9 Biuro wykonawcy

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia
biurowe i magazynowe, jakie m@gnu by potrzebne do witasnegozyiku. Biura leda
znajdowa si¢ na lub w gsiedztwie Placu Budowy, zgodnie z zatwierdzonyneprzvyniera
Kontraktu planem.

2.6.10 Pracownicy

2.6.10.1 Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebyaj stale na terenie budowy winiesaywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméwb Ikombinezonéw. Ubrania robocze
winny by wygodne i dostosowane do wypetniania przez gusonsoby ich obowzkow.
Ubrania mog by¢ uzywane ale winny by schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny¢by
prane lub czyszczone w odpowiednich edath czasu.

Kazdy pracownik przebywagy na terenie budowy, czy to stale czy okresowaz or
osoby wizytupce musz posiadéd przy sobie identyfikatory zamocowane do odyie
w sposOb umdiwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny dbyumieszczone
nastpujace dane:

a) nazwa firmy,
b) imi¢ i nazwisko,
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c) funkcja, stanowisko.

Gascie lub wizytupcy musa posiada identyfikatory z napisem ,GSC” oraz nazw
jednostki, ktora ponosi odpowiedziakdoza ich pobyt na terenie budowy. & lub
wizytujacy musz posiada srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, laky
fartuchy, buty w zatenosci od stopnia ewentualnego zaggaia. Wykonawca duzie
odpowiedzialny za kontrelwprowadzenia niniejszych wytycznych.

Inzynier Kontraktu ma prawo zwrdci uwag Wykonawcy na konieczié
dochowania w/w warunkow. Ma réwrigorawo do odsugcia od robot pracownikow nie
spetniajcych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia.

2.6.10.2 Odziez ochronna dla personelu Nadzoru Budowlanego

Nalezy zapewnt stosowm odziez ochronm do wykcznego uytku Inzyniera
Kontraktu i jego personelu oraz @b odwiedzajcych teren budowy, zgodnie z lst
zamieszczom poniej. Do wykorzystania w dowolnym momencie powinno ¢ by
przygotowanych po 6 zestawowzej wymienionych pozyciji:

= biate kaski ochronne,

= odblaskowe kamizelki robocze,

= obuwie ochronne,

= regkawice ochronne pokryte tworzywem sztucznym.

Rozmiary kadego z wymienionych elementow powinnycbgkreslone na miejscu
przez Irxyniera Kontraktu lub jego przedstawiciela.

2.6.10.3 Dokumentacje przeznaczone dla In  zyniera Kontraktu

Przez caly czas trwania umowy najlezapewnt Inzynierowi Kontraktu dosp do
najnowszych edycji norm krajowych i @iizynarodowych, magych zastosowanie do
dostarczanych  materiatbw i wykonawstwa. W  przypadkstosowania norm
migdzynarodowych nafgy zapewnt ich przettumaczenie nagyk polski.

2.6.11 Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone Robotgd utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobow#dany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W rama@nyCUmownej Wykonawca wykona
oznakowania i zabezpieczenie terenu roboOt orazzamego z tym systemu oznafize
poziomych i pionowych.

2.7 Wymagania dotycz gce zagospodarowania dziatki

* nieprzekraczalna linia zabudowy — do zachowanigawis istniegcym,

* |okalizacja obiektéw na dziatce — zgodnie z przemis Rozporzdzenia
w/s warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie,

* wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu — maiapie
0,7

* wielkos¢ powierzchni dziatki biologicznie czynnej — minimui20%
powierzchni terenu.
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2.8 Wymagania dotycz gce robot ziemnych

2.8.1 Prace przygotowawcze

Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacRobot przez uprawnionego geaget
z wyznaczeniem gtdwnych osi w poprawnym peloiu i zabezpieczeniu wytyczenia.

Calas¢ rob6t ziemnych édzie wykonywana do uzyskania wymiarow iednych
przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarézednych jakie mog by¢ wymagane
przez Irxyniera Kontraktu.

Dla celow niniejszych Wymaga okrelenie “rzzdne terenu” bdzie odnosi sie do
powierzchni terenu przed rozp@ciEm robot ziemnych.

2.8.2 Badania geotechniczne Placu Budowy

Wykonawca upewni gj co do istniejcych warunkéw gruntowych na Placu Budowy,
zgodnych z opisanymi w projekcie budowlanym na spadie bada geologiczno-
inzynierskich gruntu wykonanych dla ustalenia geotemych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. W przypadku sliewymagane bda badania specjalistyczne, naje
stosowa standardy procedur pgpbwania.

Badania laboratoryjnecda wykonywane w pracowni zatwierdzonej przezyimera
Kontraktu. Badania geotechniczne powinny dostarezgzystkich danych na temat gruntu i
wody gruntowej przy i dookota Placu Budowy, koniegzh dla wiaciwego opisu istotnych
wlasngci gruntu i oszacowania charakterystycznych waitd parametrow gruntu, ktére
powinny zosta uzyte w obliczeniach projektowych.

W przypadku, jéli Inzynier Kontraktu zadecydujeze badania podfe przez
Wykonawe s3 niedostateczne dla wykonania projektu szczegotowedotycacego
jakiejkolwiek czsci robdt, Wykonawca podejmie dalsze prace, i zatrudirme
specjalistycza do wykonania bada Placu Budowy, zgodnie z zaleceniamizyniera
Kontraktu.

Prace zwizane z badaniem Placu Budowy powinnyg laykonane przy zastosowaniu
nowoczesnych metod i wypasmia, przez fachowy personel pod dozorem geologiozn

2.8.3 Humus

Goérna warstwa gruntu (humus) zostaniezata oddzielnie, w celu jej ponownego
wykorzystania, w miejscu wyznaczonym przezyimera Kontraktu. Wykonawca usunie
réwniez odpady i inne zanieczyszczenia znagdaj st na terenie przysztych Robét i Placu
Budowy.

Sktadowiska tymczasowe urobku winny c¢byzlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Iliaynierem Kontraktu lub przez niego wskazanych. W ypadku
korzystania z drég publicznych przy dowozie i wyweozarrobku Wykonawca zwréci
szczegl6lp uwag na ich dopuszczalne obegenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystaci. Wykonawca zastosuje odpowiedrii@dki dla ochrony drég publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony wiasnygbdkow transportu lub dolzie je regularnie
oczyszczat.

Sktadowiska statej nadvili urobowej ziemi bdg lokalizowane w odlegkei nie
mniejszej nt 5 metrow od istnigcych drég, a stoki boczne nasypow niglbwicksze nk
1:1.5. Powierzchnia gérna sktadowiska winna émeachylenie 5 % natomiast u podad
stoku naley wykona& kanaty odprowadzage wod deszczow. Nasypy powinny by
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zag:szczane warstwami o grudmd 0.20 m, mechanicznie lulgaznie, przy czym wskanik
zagszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie pisvi by nizszy od 0,95 dla
wierzchnich warstw do gbokasci 1.2 m i nie niszy od 0.90 dla warstw pomj 1.2 m.

Grunty bada wg PN-88/B-04481

2.8.4 Zakres robo6t ziemnych

Wykonanie wykopow otwartycheblizie zawsze ograniczone do wymiarow uprzednio
zatwierdzonych przez hyniera Kontraktu. Roboty przy rozpagygch wykopach bda
najpierw zakéaczone przy aprobacie Agniera Kontraktu, zanim Wykonawca przysit do
wykonywania nowych wykopéw.

Szerokdé¢ wykopu Ipdzie ograniczona do szerckd przedstawionej w
zatwierdzonym projekcie.

Wykopy dla wszystkich innych obiektéw, mierzoneppoziomie fundamentu,elda
ograniczone do obrysu obiektu plus jeden metrzzégstrony.

2.8.5 Wykopy

Wykonawca przed rozpoeziem robot dokona ponownej weryfikacji paémia kabli,
instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku konieczrioi naruszenia lub przerwania istaeych instalacji
Wykonawca nie podejmigadnych dziatA bez powiadomienia o tym #gniera Kontraktu i
przed ustaleniem odpowiednich pocziyn®#ykonawca bdzie odpowiedzialny za powiie
wszelkich koniecznyckhrodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowegsig do tego
typu ustug, z ktorych korzystanie zostato w wynikb6t uniemaliwione.

2.8.5.1 Gteboko $¢ wykopow

Wykopy wykonywane &da do okrélone] gkbokasci mechanicznie, Zado dna
wykopu kcznie. Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego jednorodnych i
spoistych gruntach nalg zastosowa gtadkie topaty pogbiarki. Jali w wyniku zaniedbania
lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopyghigj, niz zostato to okrdone, lub jeeli
spowoduje rozlgnienie gruntu w obszarze wysakd posadowienia, nie ¢ozie mogt
zgtasza roszczenia 0 wynagrodzenie za przywrdcenie pieraga zagszczenia utgenia. W
wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia niezenby zagszczona, piniej zeby
zapobiec zngkczeniu ledzie on musiat zasypapowstate przegbienia wigciwymi
materiatami, w sposob zaaprobowany przexiera Kontraktu. W czasie trwania wykopow
stopier nachylenia bdzie utrzymywany w taki sposéb aby uiiwi¢ staty odptyw wody.
J&ili pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zogtgmczasowe rowy odwadnigge, w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktérazaaitrudné prac.

2.8.5.2 Osuni ecia, zawaty i nadmierne wykopy

Wykonawca podejmie wszelkigodki ostranosci w celu zapobigenia osungciom i
zawatom ziemi oraz innych skladowanych materiatowtrakcie wykonywania wykopow.
J&ili zdarzy s¢ osungcie lub zawat, albo te zostanie wykonany wykop o rozmiarach
powyzej wymaganego minimum dla realizacji robot, wowctadspowstate przestrzenieda
z powrotem wypetnione. We wszystkich przypadkadbdk takie przestrzenie po zasypaniu
beda zabezpiecza wykonane roboty trwate lub e jesli beda graniczy z przylegtymi
obiektami wowczas przestrzenie te zostarypetnione w sposob trwaty betonem, na koszt
Wykonawcy. We wszystkich innych przypadkach przestie te bdg wypetniane materiatem
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wybieranym z wykopow lub innym materiatem wypeta@jm, ktdry po wypetnieniu
zostanie doktadnie zagzczony, a do uzyskania zatwierdzeniazymiera Kontraktu.

2.8.5.3 Wykopy zabezpieczone przed penetracj g wody

Wykonawca, zgodnie z wymaganiamizymiera Kontraktu, &dzie utrzymywat
wykopy w stanie wolnym od wody gruntowej, powodzpaddw, itp. takze maliwe bedzie
prowadzenie rob6t w warunkach suchych. Wykonawedzie utrzymywa podiaze lub
gromadacg sic wode na poziomie riszym ni dno Roboét Statych przez okres wymagany
przez Irxyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy wymaganecdrie zataenie przez Wykonavec drenau lub
wykonanie rowéw odptywowych, #ynier Kontraktu mee zezwolé na ich wykonanie pod
warunkiemze uprzednio zatwierdzi szczegoéty propozycji Wykoogw

2.8.5.4 Zasypywanie wykopOw i zag e€szczanie gruntu

Zasypywanie wykopow winno odbywa sie wyselekcjonowanym urobkiem
warstwami nie gibszymi nz 200 mm.

Zasypywanie wykopéw, w miejscach, gdzie toztivee, winno zosté podejmowane
natychmiast, jak tylko pewne roboty zosfazakaczone. Za wytkiem zhczy na
przewodach wodoggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinnyc¢bgdkryte do chwili
zakaczenia proby szczelda i prob cénieniowych. Naley podp¢ szczegole starania, aby w
czasie zasypywania wykopow nie przefnié lub nie uszkodZi rur. Nie wolno aywat
zagszczarek w odlegkei mniejszej nt 300 mm od rur i ziczek.

Urobek nie nadapy sk do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie
spulchniony winien b§ przetransportowany do wskazanego miejsca skiadawdtumus
winien zosté ponownie rogcielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnejhgkaici.
Wspotczynnik zagszczenia gruntus(zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinienchyizszy ni
0,95 dla warstwy wierzchniej (do 1,2 melgbkasci gruntu) i 0,90 dla warstw #8zych
(ponizej 1,2 m gébokasci). Grunt winien zosta zbadany wg PN-88/B-04481.Normy
przywotane:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie
wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&byania i
badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandnegy

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
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2.9 Wymagania dotycz gce architektury

Zamawiajcy wymaga, aby plan ogolny budynku, obiektow budgowth, detale
projektowe oraz aspekty funkcjonalne utlwiaty dtugoletn eksploatag, bez
konieczndci konserwacji. Budynek powinien charakteryzéwsic mocry konstrukcy,
odporndcig na dziatanie wiatru i wody oraz posigdazyjemny i estetyczny wyg.

Wykonawca powinien zaprojektowabudynek i budowle wedtug napujacych

wymaga:

obiekty wolnostajce, z jedg kondygnacj nadziemn;
wykonczenie zewetrzne powinno b§ trwate i odporne na koraogj
nie mana stosowazadnej formy wykaczenia prowizorycznego;
0golnie, kolor i stolarka okienna budynkow powiring prosta;
materiaty powinny b§ nie palne i bez zawaka azbestu;

bramy dla pojazdow powinny Byodpowiednio zwymiarowane w celu
umazliwienia montau i usuwania cakei wyposaenia mechanicznego |
elektrycznego przewidzianego w danym obiekcie;

swiatto naturalne, w najszerszym zakresie, powingé &tosowane dla
oswietlania wretrz; ze wzgéddw praktycznychlwiatto naturalne powinno
by¢ wzmacniane przezswietlenie elektryczne tam, gdzie zachodzi taka
potrzeba,

wszystkie elementy z drewna, wystawione na dzietamiarunkéw
atmosferycznych, powinny Byimpregnowane énieniowo do uzyskania
odporndci i jakosci odpowiedniej dla ich lokalizacii,
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2.10 Wymagania dotycz gce konstrukgcji
2.10.1 Roboty budowlane

2.10.1.1 Projekty obiektow konstrukcyjnych — inform acje ogolne

Roboty keda wykonywane zgodnie z najnowszpowszechnie stosowarpraktyky
inzynieryjna.

Wszystkie fundamenty, oraz konstrukcje betonoxethetowe, stalowe, drewniane i
murowe lgda zaprojektowane zgodnie z PN wymienionymi w niraggh Wymaganiach
Zamawiagcego. PN s w wigkszaci odpowiednikami norm mdzynarodowych (PN-ISO,
PN-IEC) i europejskich (PN-EN)

2.10.1.2 Projekt fundamentéw

Projekt winien uwzgidnia¢ ekstremalne warunki, ktére mpgvysigpi¢ w czasie
budowy, w tym, miedzy innymi, najwgze i najnisze poziomy wod gruntowych, metody
budowy itd.

Wszystkie fundamenty posadowione bezpdnio powinny zosta zaprojektowane
zgodnie z ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowi bezpérednie budowli.
Obliczenia statyczne”. Wszystkie fundamenty powirby posadowione na jednorodnym
gruncie lub na nasypie budowlanym strukturalnieszgzonym mechanicznie, przgtaie do
100% gstasci (Is > 1,0), 97% ¢ > 0,97), jako minimum i na gbokasci zapewniajcej
odpowiedni ochrorg fundamentow przed przemarzaniem.

Projektupc nalery wzigé pod uwag wptyw i zmiennd¢ temperatury powietrza.

2.10.1.3 Wymagania odno $nie budynkéw

Przy projektowaniu budynkdéw, budowli poszczegodlnyastalacji ZZO, w tym hal,
wiat obownzujg przepisy zawarte w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odgada budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p&mianami) z uwzglnieniem Rozpordzenia Ministra
Spraw Wewartrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony pirzgozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr.92/9p0z.460 ze zmianami).
W projektowaniu naley przewidzi€ rozwigzania zapewniafce bezpieczne i higieniczne
warunki pracy.

2.10.1.4 Dachy

Dachy dwuspadowe ogkie nachylenia potaci dachowych — 0k.15% z tolgrado
20%, dopuszcza sidachy ptaskie. Wszystkie dachy powinny spétaalecane i wymagane
normy dla izolacji cieplnej i #vickowej oraz odporrimi ogniowej oraz obgien
stosowanych dla budynkow i budowili.

2.10.1.5 Sciany zewn etrze

Wszystkie sciany powinny speinia zalecane i/lub wymagane normy dla izolacji
cieplnej i dwickowej oraz odpornii ogniowej i obcizen stosowanych dla budynkow
I budowli.
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2.10.1.6 Sciany wewn etrzne

Wszystkie éciany orazscianki dzialowe powinny spetntazalecenia i
normy dotyczce izolacyjnéci cieplnej i dwickowej, bezpieczestwa
pozarowego i obeizen w zastosowaniach w budynkach.

Bloczki betonowe powinny &y systemu z licem betonowym.
Wytrzymatas¢, wykonczenie i kolor powinny by zgodne z projektem i
podlegay zatwierdzeniu przez hyniera Kontraktu.

Cegly powinny by systemu z licem gtadkim. Powinny pochadz
zatwierdzonegadrodta i by przechowywane w stanie niezawilgoconym.
Pochodzenie, wykiezenie ikolor powinny by zgodne z projektem i
podlegay zatwierdzeniu przez hyniera Kontraktu.

Mieszaniny tynkowe powinny odpowiadléokalizacji zaktadu i aspektom
strukturalnym miejsc, gdzie mgpy¢ naktadane.
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2.11 Wymagania dotycz gce instalacji

2.11.1 Wodoci ggowa

Woda pitna aywana kedzie do nasjpujacych celdw:
* gospodarczo bytowych,
* technologicznych (mycie nawierzchni technologicznyc
* p.pa.
Na terenie projektowanej inwestycji zatrudnionyekdie 4 pracownikéw.

Pracownicy ci bda korzystali z wzla sanitarnego (ubikacji, umywalek)
w istniegcym juz budynku zaplecza techniczno — socjalnego.

2.11.2 Kanalizacyjna - zagospodarowanie  sciekow
» Scieki bytowe - odprowadzenie do planowanej siechdiaacyjnej i dalej za jej

posrednictwem do zbiornika bezodptywowego,

« Scieki technologiczne - szacunkowa sito powstajcych sciekéw: 1,5 nd —
odprowadzenie do planowanej sieci kanalizacyjnejalej za jej pé&ednictwem do
zbiornika bezodptywowego,

* Wody opadowe — odprowadzenie na nieutwardzony tereylegty lub do zbiornika woéd
deszczowych.

2.11.3 Armatura

Rurochgi wodocggowe powinny by zaprojektowane z rur PCV lub PE.

Rurochgi kanalizacyjne powinny lé&yzaprojektowane z rur PCV.
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2.12 Wymagania dotycz gce drég i placow

Nawierzchn¢ drog i placéw natey zaprojektowé z betonu (asfaltu) o wytrzymaic
min. 50 N/cmi. Place maj by¢ wykonane z betonu. Konstrukcidrog i placéw naley
przewidzie jak dla ruchu @izkiego z uksztalttowaniem zapewnjeym zorganizowany odbior
wod opadowych.

Nawierzchnia placow ma byszczelna i odporna nscieranie z uwagi na prac
urzadzen technologicznych

2.13 Wymagania dotycz gce wyko Aczenia

Posadzka powinna byvykonczona materiatem tatwozmywalnym, antyimgowym.
Wewretrzne elementy wykitcczeniowe powinny byproste i trwate.

Specyfikacje malarskie g¢znie z przygotowaniem powierzchni) powinny zapedni
ochrorg dlugoterminovg powierzchni oraz minimum 15 letni okres bezobswego
eksploatacji wszystkich elementéw i konstrukcjiletaych. Naley uwzgkdni¢ przyszie
prace malarskie, zazane z poprawstanu powtok zabezpieczaych elementy i konstrukcje
stalowe.
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2.14 Wymagania dotycz gce sieci elektrycznej

2.14.1 Zasilanie

Nalezy przewidzi€ zainstalowanie mocy o wielkoi ok. 10 kW. Zasilt nalery: wag
samochodowy, budynek wagowego, budynek gawvary oraz wykoné oswietlenie terenu.

2.14.2 Instalacje elektryczne

W obiektach naley wykona nastpujace instalacje elektryczne:

= instalacje éwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
* instalacje wyréwnaweg
» instalacje odgromoyv
Instalacje éwietlenia naley wykona kablami i przewodami uktadanymi na tynku
oraz w korytkach kablowych. Do wdzexr w obiektach oddalonych datian i usytuowanych
na zewntrz obiektow kable naky prowadz¢ w rurach ochronnych.

2.14.3 Oswietlenie obiektow budowlanych

Oswietlenie obiektéw budowlanych nalewykona oprawamiswietlbwkowymi oraz
swietlowkowymi szczelnymi.

W obiektach budowlanych nalewykona instalacg wyrownawca.

We wszystkich naley wykon& instalacg odgromowy skiladajca sie ze zwodow
poziomych niskich i otokéw uziemigjych. Dopuszcza siwykorzystanie jako zwodow
poziomych konstrukcji budynku.

2.14.4 Oswietlenie zewn etrzne

Oswietlenie zewntrzne naley zaprojektowda oprawami zezrodtem swiatta metal-
halogenowym.
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2.15 Wymagania dotycz gce materiatdw i wyposa zenia

2.15.1 Zrodta pochodzenia materiatow i sprz— etu

Wykonawca poda w terminie skladania Oferty nazproducentéw, od ktorych
proponuje zakugimateriaty, surowce czy wdzenia.

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamowienia Wykonawca przedstawi
Inzynierowi Kontraktu nazwy firm-producentéw pozostdty nie uwzgidnionych w Ofercie,
od ktorych proponuje pozyskanateriaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla i=dji Prac
(Wykonawca nie zly zamoOwigé w jakiejkolwiek Firmie bez wczmiejszego uzyskania
zgody Irzyniera Kontraktu.)

Uzyskanie zezwolenia hyniera Kontraktu na zakup danych materiatow z
konkretnegarrodita nie oznaczage wszystkie materiaty z tegoodta mag takg akceptag.

2.15.2 Materiaty alternatywne

Jezeli Dokumenty Przetargowe i wykonane projekty priceyg mazliwosé
wariantowego stosowania materiatdw i technologiiykdhawca powiadomi kyniera
Kontraktu o swoim wyborze. Zaakceptowany mateudt technologia nie magoy¢ pézniej
zmieniane.

2.15.3 Materiaty miejscowe

Wszystkie materiaty pozyskane na Placach Budowyzliimych miejsc wskazanych
Umowg beda wykorzystane do Robét lub Zone na state w miejscu i w sposob
zaakceptowany przeziyniera Kontraktu.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow na Placu Budowydh czasowo
deponowane w miejscach zaakceptowanych przemiera Kontraktu i wykorzystane przy
zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksxtathiu terenu.

Wykonawca nie &dzie prowadzizadnych wykopow w olgbie Placu Budowy, poza
wyszczegolnionymi w Umowie lub zatwierdzonymi przezyniera Kontraktu.

2.15.4 Materiaty pozyskane

Caty humus, torfzwir, kamienie, drewno i inne materialty uzyskane qaas prac
ziemnych, oczyszczania placu budowy i zdzierangbygl oraz innych Pracgtla stanowé
wlasng¢ Zamawiagcego, ktéra nie me by usuwana z placu budowy bez zgodyyimera
Kontraktu. Wykonawca me jednak wykorzysta do realizacji Prac wszelkie materiaty
wykopane w ramach Umowy, ktérezimiera Kontraktu uzna za nadeg¢ s¢ do takiego
wykorzystania, iwykorzysta takie materialy,zgd otrzyma takie zalecenie Ayniera
Kontraktu. Koszt zagospodarowania wszelkich mat@sianiewykorzystanych do Prac
zostanie uwzglniony w stawkach Wykonawcy.

2.15.5 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa categoctprairzdzen i materiatdw byta
zharmonizowana z pagtem robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwaragciujy terminowe
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zakaczenie robot. Dostawcy spite | materiatdow bda odpowiedzialni przed Wykonawc
a ich dostawy majspetnig wszystkie wiaciwe wytyczne.

2.15.6 Inspekcje

Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli miejsc wytwanza oraz skiadowania
materialdbw i wyposzenia przeznaczonego dla Robot, w celu sprawdzegedrzsci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Umojak réwnie do pobierania
probek w celu sprawdzenia ich \éawosci. Wyniki bada beda brane pod uwagprzy
akceptacji okrdonej partii materiatow.

2.15.7 Kwalifikacje wta $ciwo $ci materiatéw i sprz etu

Wszystkie materiaty zyte podczas robot budowlanych oraz do prac insgpdgch
musz zostd zatwierdzone przez iygniera Kontraktu. laynier Kontraktu mee polect
przeprowadzenie testow na materiatach przed ichtadeniem na Plac Budowy oraz
przeprowadzenie dalszych testdéw, o ile uzna totagciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowdzany dostarcaymateriaty do jakichkolwiek gzci Robdt odpowiednio wcZaie
w celu przeprowadzenia testow. Wykonawca przedstewtyczenie Irkyniera Kontraktu
probki do jego akceptacji, a przed przedstawiemedbek Wykonawca upewnigsize $ one
faktycznie reprezentatywne pod wadgm jakdci dla materiatu, z ktérego takie probki
zostay pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wyketane podczas pracdy rowne
pod wzgtdem jakdci zatwierdzonym probkom. Badania wykonaneds na koszt
Wykonawcy. Wszystkie materialy i wdzenia stosowane przy wykonywaniu robot musz
by¢ nowe i nieaywane.

Materiaty musz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych i odpowiaélamormom
I przepisom wymienionym w Wymaganiach oraz ich opajszym wersjom tu nie
wymienionym.

Materialy i uradzenia, ktorych to dotyczy mugzposiadd wymagane dla nich
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganemgstartyfikaty bezpieczestwa. Na
zyczenie lrryniera Kontraktu takigwiadectwa winny b§ niezwtocznie przez Wykonawc
przedstawione.

2.15.8 Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca zechce dokahamiany dostawcy materiatdw w stosunku do listy
dofgczonej do Oferty, powinien powiadoérinzyniera Kontraktu o sugerowanych zmianach,
uzysk& jego akceptagj oraz, gdy zmiany te spowodowaty dodatkowe koswtiyiien je

pokryc.
2.15.9 Wadliwo §¢ materiatow

Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dépudo dostarczenia na plac
budowy materiatéw, ktdre w opinii hyniera Kontraktu & nieodpowiedniej jakdi, to
Inzynier Kontraktu zagda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, eatizonego
zrodta. Wykonawca dxlzie zobowizany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materialtéw. Materidaly odpowiadajce wymaganiom
zostam przez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy lub zZione w miejscu
zaakceptowanym przezAyniera Kontraktu. Zeeli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatdw do innych robot, to winien@wkona stosownej zmiany kosztow.
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Jezeli do Robot uyte zostaty materiaty niezaakceptowane przeyriera Kontraktu,
takie Roboty bdg zatrzymane, przedmiot Robét rozebrany i usiynz Placu Budowy na
koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie otrzyma zaptatyekavykonane Roboty
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2.16 Wymagania dotycz gce sprz etu i narz edzi

2.16.1 Wiasno $¢€ narzedzi i sprz etu

Sprzt i narzdzia wywane do realizacji wszelkich prac w ramach Umovgglab
wilasnaciag Wykonawcy lub bda w jego wyhcznej i niczym nieobgizonej dyspozycii,
potwierdzonej stosownumowg zawarg z wiacicielem sprztu. Nie przewiduje siuzyczania
przez Zamawiacego sprgztu budowlanego i montawego do realizacji innych robot
niezwigzanych z niniejszUmowg.

2.16.2 Dobér sprz etu i maszyn

Wszelki spret i narzdzia wywane przez Wykonawci Podwykonawcow podczas
realizacji Robot na terenie Placu Budowegdb odpowiedniej iléci, wielkosci czy wydajngci
do postawionego zadania ¢da wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i Dokuamgnt
Przetargow .

Sprzt winien by wiasndcia Wykonawcy lub w jego wykcznej, niczym nie
obcigzanej dyspozycji. Spet winien by w dobrym stanie i gotowei do pracy. Sprd
winien spetnia wszystkie przepisy i wymagania dotyce ochronysrodowiska i sposobu
jego wywania.

Postugiwg sie sprztem mog jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogce sé okaz& odpowiednimi z&viadczeniami.

Sprzt i narzdzia musz posiadé wazne, konieczne atestyswiadectwa (jeeli takie,
zgodnie z polskim prawemg svymagalne). Przedhenie Umowy nie ogranicza waden
sposOb obowizku posiadania waych swiadectw i atestow réwniew prolongowanym
czasie. Wykonawca ma oba@ek na kade zagdanie Irzyniera Kontraktu odwrotnie okaza
Swiadectwa | atesty. Nie okazaniéwiadectwa, jego brak Ilub nieaktuafidéo jest
wystarczajcym powodem do wydania polecenia przezzymera Kontraktu do
natychmiastowego wstrzymaniaykowania przedmiotowego stz i usungcia go z Placu
Budowy. Sprzt lub narzdzia mog zost#& zwolnione do ponownegozytkowania po
przedstawieniu wanych swiadectw czy atestow.

2.16.3 Zabezpieczenia

Wszystkie urzdzenia i sprgt winny by dostarczone na plac budowy odpowiednio
zabezpieczone (poprzez malowanie lub poprzez zastwyse innych zatwierdzonych
srodkéw) na caly okres sktadowania p&ogpwego i na czas mor#a. Zabezpieczenie winno
chroni przed niekorzystnym wpltywem na jakowykonywanych Robot i wiaiwosci
przewaonych materiatdw, nie tylko w czasie transportu plac budowy, ale rowniew
czasie przechowywania i transportu do méata
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2.17 Wymagania odno snie dostarczanych urz gdzen

2.17.1 Wymagania ogolne

Wszystkie urgdzenia lgda dostarczone na plac budowy.

Nalezy stosowa urzadzenia, do ktérych gzci zamienne s tatwo dos¢pne lub
ktorych si€ serwisowa jest w stanie speétnwymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Wraz z dostarczanymi wdzeniami Wykonawca przedstawizimierowi Kontraktu
dokumenty, z ktérych jednoznaczniedaie wynikato,ze zakupione i dostarczone wiizenia
spetniaj Wymagania Zamawiggego. Powinny to ki takie dokumenty jak: certyfikaty,
swiadectwa pochodzenia, wyniki badaurzzdzen przeprowadzone przez producenta,
dokumentacja techniczno - ruchowadalzer opracowana przez producenta.

2.17.2 Urzadzenia elektryczne

Wszystkie urzdzenia elektryczne powinny &y dostosowane do nagia
odpowiednio; 230 V lub 3 x 400 V, 50 Hz.

Wyposaenie i materiaty powinny posiaélaatesty polskiego Biura Baflalakaci
(BBJ SEP).

Do sterowania silnikami natg dostarczy niezlgdne zespoty spetnigge wymagania
najnowszych ngidzynarodowych, europejskich i polskich przepisoworm, dotyczcych
konstrukcji wyposzenia elektrycznego.

Wszystkie urzdzenia elektryczne i rozdzielnice masmpowiada IP 54 wedtug PN-
92/E-08106, jeeli szczegdlne wymagania nie pogajacze.

217.2.1 Oswietlenie wewn etrzne i zewn etrzne oraz sprz et instalacyjny
Wytaczniki, oprawy @wietleniowe i gniazdka (jedno i 3-fazowe)da posiadaty
stopier ochrony nie mniejszy nilP 44.
Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinné byietlowkowe, w miag
mozliwosci tzw. energooszerne.

Wszystkie oprawy swietleniowe powinny posiadaklosze (dyfuzory) z tworzywa
réGwnomiernie rozpraszgjegoswiatto.

2.17.2.2 Oswietlenie zewn etrzne

Nad wszystkimi weciami do budynku stosowa oswietlenie zewnstrzne,
zamocowane déciany budynku. Oprawy powinny posigddosze.

Wytaczniki powinny by zainstalowanymi na zewtrz budynku.

Oswietlenie to powinno bywytaczane za pomadzw. wykcznika zmierzchowego.

2.17.2.3 Silniki elektryczne

Wszystkie silniki elektryczne dola standardowymi, znormalizowanymi silnikami
zgodnie z normp IEC 34 z izolagi minimum klasy izolacji F, j@i szczegolne zastosowanie
nie wymaga riszej.

Kazdy silnik bedzie zabezpieczony przed przgeiniem. Zabezpieczenie tgdzie
umieszczone w tablicy rozdzielczej.
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Stopier ochrony silnikdw zamontowanych w pomieszczeniaehnmiejszy ni IP 44.
Natomiast silnikéw podwodnych - IP 68.

Wszystkie Uradzenia lgda poddane prébom fabrycznym zgodnie z ob@wjcymi
przepisami i normami.

2.17.3 Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory dachowe

Wydajnag¢ dostosowana do wymaganej sit0 wymian powietrza w danym
pomieszczeniu.

Obudowa wentylatora z tworzyw sztucznych.

Montowane na podstawach z tworzyw sztucznych nagrashni dachu.

Stopier ochrony IP 44.
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2.18 Wymagania odno $nie uruchomienia i prob dziatania

2.18.1 Ogodlne

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niedbe proby aby zademonstrofyae Roboty
w petni odpowiadaj Wymaganiom Zamawiggego
Préby lzda obejmowaly, ale niedala ograniczone jedynie do:
= Inspekcje i proby podczas produkcji i podczas aktasdowy;
= Proby Kaicowe i Rozruch;
* Proby Eksploatacyjne.
Wszystkie inspekcje i probyela przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy,
a terminy Inspekcji, Prob, Préb Koowych, Rozruchu i Prob Eksploatacyjnych mubgc
w kazdym przypadku uzgodnione zzynierem Kontraktu.

2.18.2 Préby ko ncowe i rozruch

Préby Kaicowe winny obejmowa

* Préby przedodbiorowe (rozruch mechaniczny), praspdzane w
warunkach ,na sucho” dla kdego budowlanego, mechanicznego,
elektrycznego i pomiarowego elementu Robot w celzyskania
zatwierdzenia przez hyniera Kontraktu.

* Proby odbiorowe przeprowadzone w warunkach ,na wiokr

* Préby odbiorowe ¢a prowadzone dla catych Robét przez okres 15 dni i
rozpoczm sig natychmiast po prébach przedodbiorowych. Problgeti
trwalty 72 godziny cgtej pracy, dla wszystkich Ugdzen
technologicznych i wyposania.

* Wykonawca pokryje w okresie przeprowadzania roamuchszelkie
koszty:
= mediow technologicznych: energii elektrycznej, wabtynnych itp.,
= materialdw eksploatacyjnych,
= wykonania niezédnych prac i pomiaréwadlZz regulacji parametrow.

Dla potrzeb rozruchu Zamawigy dostarczy wymagane #a odpadow
pochodacych z rejonu obstugi Stacji przetadunkowej i PDGO.

Po pozytywnych Prébach Kkoowych i Rozruchu liynier Kontraktu wyda
Swiadectwo Przegia. Wykonawca, wyspujac do Inzyniera Kontraktu oSwiadectwo
Przegcia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konsew napraw do przeprowadzenia
w Okresie Prob Eksploatacyjnych i okresie Gwaramayj.

2.18.3 Proby eksploatacyjne

Wszystkie techniczne, technologiczne oraz ekonomeicparametry zrealizowanej
inwestycji kedg sprawdzone rownie podczas Prob Eksploatacyjnych, ktore zagtan
przeprowadzone w Okresie Gwarancyjnym. Proby Ekdpltyjne bda trwaty nieprzerwanie
przez okres 1 roku. Proby Eksploatacyjredgoprowadzone przez Eksploatatora obiektu.
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Celem tych prob dmlzie potwierdzenieze Roboty w petni osgrety wszystkie
wymagania okrdone w Zamowieniu.

2.18.4 Okres gwarancyjny

Okres Gwarancji ddzie trw& 1 rok dla dostarczonych wdzen oraz 3 lata dla
pozostatych elementéw zamowienia (ustugi projektownaboty budowlane, instalacyjne,
konstrukcyjne) od daty wystawienigwiadectwa Przepia. System dokumentacji jad@
winien by przechowywany przez Wykonawgprzez okres co najmniej 5 lat po zékpeniu
Okresu Gwarancji.

W Okresie Gwarancji eksploatacptacji przetadunkowej i PDGCgtizie prowadzit
Eksploatator obiektu. Okresowe inspekcje, konsegevacnaprawy nie mag zakioca
normalnej pracy Zaktadu. W Okresie Gwarancji Wykeoa, na wiasny koszt, zobayzany
bedzie w szczegolnwi do:

¢ usuwania wszelkich wad i uszkodze

* przeprowadzania inspekcji Robét zgodnie z instrukapbstugi
i konserwacii,

e dostawy i wymiany oxci szybko zaywajgcych s¢ (jesli taka umowa
zostanie zawarta)
W przypadku zgtoszenia reklamacji Wykonawca rozpeezmapraw W ciagu 24
godzin od powiadomienia (przestanego listem lutséamk) i zakaczy napraw w mazliwie
najkrétszym czasie.

2.18.5 Swiadectwo wykonania

Po uptywie 1 rocznej Gwarancji na dostarczoneadaenia, w trakcie Kktorej
dokonywane $ proby eksploatacyjne, i po ukeczeniu zalegtych prac przed gakreslong w
Swiadectwie Przejcia oraz po usugtiu kazdej wady w Robotach, #ynier Kontraktu wyda
WykonawcySwiadectwo Wykonania z kopidla Zamawiajcego. Wystawieni€wiadectwa
Wykonania nie zwalnia Wykonawcy z obazkéw wynikapcych z Okresu Gwarancyjnego
na pozostate elementy zamowienia (ustugi projektovedoty budowlane, instalacyjne,
konstrukcyjne).

2.18.6 Konsekwencje niespetnienia wymaga n prob

Bez uszczerbkéw dla innych praw Zamawgago, wynikagcych z Umowy, jéli nie
spetnione zostan wymagania dla Préb Eksploatacyjnych, Zamayeyaj maze wedtug
witasnego uznania przedigt Okres Gwarancyjny na okres nie ziay niz 365 dni, podczas
ktorego Irzynier Kontraktu okréi, ktore z Prob Eksploatacyjnych naje wykon&a.
Konsekwencje niespetnienia wymagedla Prob Eksploatacyjnych w wydionym Okresie
Gwarancyjnym, bdg takie same, jak niespetnienie wymadarob Eksploatacyjnych podczas
pierwotnego Okresu Gwarancyjnego.

2.18.7 Przejecie Robot

2.18.7.1 Odbiory cz esci Roboét
Odbioru Robot dokonuje aynier Kontraktu.

Stacja Przetadunkowa i PDGO, Medyny, gm. Lidzbaaknviski Strona 65



Budowa stacji przetadunkowej oraz Punktu Dobrowgtn&romadzenia Odpadéw w m. Medyny,
gm. Lidzbark Warmiiski
Program Funkcjonalno Bytkowy

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegaj zakryciu.

Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bemmbwania ogolnego
postpu Robot.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier Kontraktu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczealkipw konfrontacji z dokumentagjprojektows,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniam

Gotowa¢ Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Déken Budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem zymiera Kontraktu. Odbiér dulzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcieAgniera Kontraktu.

2.18.7.2 Przejecie Robot

Catkowite zakdczenie Robot oraz gotowd do odbioru bdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o
tym fakcie Irzyniera Kontraktu.

Przegcie Robot przez Zamawiagjego naspuje z dag wydania przez liyniera
Kontraktu Protokotu Odbioru Kacowego Swiadectwa Przefia).

2.18.7.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychbotro zwigzanych
z wykonaniem prac i usugtiem stwierdzonych wiadectwie Przegia Robét, a tate wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym na dostarczamggdzenia a wjc w okresie
prowadzenia prob eksploatacyjnych.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie parametréw pracy Stacji
przetadunkowej oraz parametréw zapisywanych w calpkresie Gwarancyjnym przez
Eksploatatora obiektu.

2.18.8 Przekazanie dokumentac;ji

2.18.8.1 Tabliczki znamionowe i etykiety

Tabliczki znamionowe, instrukcje, etykiety zostamvykonane dla wszystkich
elementéw Robot i dulg zawieraly dane o ich dziataniu, wiellad, numerze seryjnym oraz
petry informacg dla identyfikacji i eksploatacji. Ich wygdll, konstrukcja i grawerowanie
musz zostd zatwierdzone przez hygniera Kontraktu.

Wykonawca umigci nascianach pomieszcaaiezledne instrukcje bhp i p.@a llos¢
i tres¢ tych instrukcji uzgodnionachkizie z Ireyniera Kontraktu, ktéry uzyska opinkomorki
BHP przysziego Eksploatatora.

2.18.8.2 Zamki i klucze

Wykonawca dostarczy system kluczy centralnych. Wiy zamki tej samej
wielkosci bedg tego samego typu i produkcji, aleds posiada rézne klucze. Klucze zostan
dostarczone po 4 szt. dozkiych drzwi posiadagych zamki.
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Jezeli Inzynier Kontraktu nie zdecyduje inaczej, wszystkienkawinny by zamkami
bebenkowymi. Kady klucz kzdzie posiadat na state przytwierdaatho niego, grawerowan
etykiek z trwalego materiatu zawiegap nastpujace dane:

= Numer pomieszczenia
= Lokalizacja zamka (budynek, obiekt)
* Przeznaczenie pomieszczenia.
Skrzynki z szybk na klucze do drzwi ewakuacyjnych umieszczone pgsta
w miejscach i iléciach uzgodnionych z hynierem Kontraktu.

2.18.8.3 Gwarancje i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i gwaiahagtarczonych z elementami
I wyposaeniem, zarejestruje je u producenta nai@@mawiajcego i wydaje laynierowi
Kontraktu w dniu Przegia Robat.

Rejestracja polegatactizie na przeniesieniu praw do Gwarancji ¢kBmi na
przysztego Eksploatatora Stacji przetadunkowej iGRDz terminem biegitym od daty
Przegcia Robot. Jeeli dostawca wypogenia nie wyrazi na to zgody, obaki te wypetniat
bedzie Wykonawca.

2.18.8.4 Szkolenie personelu

Nalezy przedstawd informacje dotyczce lokalnego szkolenia personelu
Eksploatatora, obejmagego zarzdzanie, eksploatacje i utrzymanie Robdét w ruchu.

Celem szkolenia jest przekazanie wybranemu persamaksploatatora. niezdnej
wiedzy na temat technologii, eksploatacji i pracypasaenia, uradzen, instalacji, w celu
zapewnienia prawidtowej i gijtej pracy stacji przetadunkowe.

Szkolenie bdzie przeprowadzone podczas mantaraz w okresie Prob koowych.

Generalnie, szkolenia prowadzone przez Wykogavecmiejscu, dla kalego rodzaju
robét, winny obejmowa

» Poprawn eksploatagj i zrozumienie zasady dziatania ogélnych systemow,
systemow sterowania oraz stosowanej technologii.

» Obstlug systemow, wypos@nia i uradze.

= Kontrole jakdsci.

= Konserwag} urzadzen i wyposaenia.

= Zastosowane procedury bezpietstva (hcznie z przepisami BHP
i p. paz.).

Wszelkie szkolenia i instrukiawinny by prowadzone wegyku polskim. Szkolenie
winno generalnie skladasie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemoéw ¢akaci,
anasgpnie z zapoznania z instrulcjeksploatacji oraz poszczegoOlnymi elementami
wyposaenia.

Szkolenie winno by prowadzone na terenie Stacji przetadunkowej i PDGO
a wdraanie programow eksploatacji i utrzymania winno¢ bgpisane w instrukcjach
eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wyvem.

Szkolenie winno b§ zakmczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem
Stacji przetadunkowej i PDGO.

Eksploatator obiektu pokrywa wszystkie koszty ga@he z wynagrodzeniami i
kosztami swojego personelu, wyznaczonego deseaudziatu w szkoleniu i instrukia.

Wykonawca winien zapewiwszelkie, niezbdne materiaty szkoleniowe i pomoce
audio-wizualne widczapc tablice, wykresy, filmy i inne pomoce szkolenigweezlzdne
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personelowi do samodzielnego szkolenia wzrpgiszym okresie (instrukcje obstugi
i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracikgw.

Projekt programu szkaie ogélny opis materialtdw szkoleniowych oraz przyktae
materialy szkoleniowe winny BBy dostarczone wraz zzyciorysem przewidywanych
instruktorow.

Wszystkie materiaty winy kiysporadzone w ¢zyku polskim.
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2.19 Kontrola jako $ci

2.19.1 System kontroli jako $ci

Wykonawca przedity wraz z Ofer pisemn propozycg Systemu Zapewnienia
Jakdci do zaakceptowania przezzimiera Kontraktu i zatwierdzenia przez Zamawgago.
Wykonawca bdzie stosowat zatwierdzony System Zapewnieniastako

2.19.2 Zasady kontroli jako $ci

Celem kontroli jakéci jest osagniccie zal@onej jak@ci Robot obgtych Umows.
Wykonawca organizgf System Zapewnienia Jako wiaczy w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie pozostakeodki niezlzdne do pobierania prébek,
wykonywania badai kontroli Robot. Cestotliwos¢ pobierania probek, wykonywania bada
i dokonywania kontroli musi zapewsia zgodnd¢ poziomu jakéciowego Robo6t
Z wymaganiami Zamawiggego.

Inzynier Kontraktu kdzie miat nieograniczone prawo dgst do pomieszcze
laboratorium w celu ich inspekcji. Z&i niedocagniccia w pracy laboratorium lub metod
badawczych fda powane, w sposéb negatywny wptyweg na wyniki bada Inzynier
Kontraktu mae w trybie natychmiastowym wstrzytaizycie badanych materiatow do
Robdét. Ponowne dopuszczenie ppit maze jedynie po ususciu wszystkich, pisemnie
zgtoszonych niedomagaWszelkie koszty z tym zwzane poniesie Wykonawca.

2.19.3 Laboratorium i pobieranie prébek

Dla potrzeb wykonywania testow nierimych do doboru i kontroli jakoi
materiatbw oraz kontroli jakoi realizacji rob6ét w zgodrsosi z Wymaganiami
Zamawiagcego, Wykonawca powinien néielostp do odpowiedniego laboratorium.

Wyposaenie laboratorium powinno umlowi¢ wykonywanie przynajmniej
nastpujacych testow:

= Analiza granulomatryczna,

= Zaggszczenie gruntu,

=  Wytrzymala¢ nasciskanie (cement i beton),
= Czas wjzania betonu.

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, zatwierdzonych przezzimiera Kontraktu i niezmiennych w czasie categoeskr
wykonywania Robot.

Pobieranie probek do badalla Inzyniera Kontraktu bdzie s¢ odbywato na koszt
Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnakze mazliwosé i warunki dla pobierania probek w
taki sposob, w jaki liyniera Kontraktu uzna to za konieczne (rovinpezy jego udziale).
Partie materiatow, z ktérej pobrano prébki nie magsté usunéte lub zuyte zanim nie
zgodzi s¢ na to Irkyniera Kontraktu.

2.19.4 Badania i pomiary

Wykonawca, przed przygiieniem do wykonywania bafla pomiarow, uzgadniat
bedzie z Ikynierem Kontraktu wedtug jakich norm lub wytycznyahap by¢ one
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przeprowadzone. Nie zastosowanigdd tych uzgodnie spowoduje uniewanienie wynikow
tych bada lub pomiarow.

Wykonawca powinien wykonywawszystkie niezédne préby i powinien skifada
z nich raporty laynierowi Kontraktu przed dostawmateriatow i zakfczeniem prac.
Terminarz badai ich miejsca winne hyznane laynierowi Kontraktu.

Je&sli to wiasciwe, to:

* Wykonawca powinien dadostp do laboratorium w taki sposob, aby
Inzynier Kontraktu mogt niezammie kontrolow& sprzt pomiarowy i
metody testéw w celu potwierdzenia ich prawidideicmraz aby laynier
Kontraktu mogt wykorzysta urzadzenia laboratorium dla wykonywania
wiasnych testow,

* Proby mog by¢ wykonywane na miejscu wytworzenia lub
w niezalenym laboratorium akceptowanym przezzyniera Kontraktu.
Prébki wszystkich materiatdbw przeznaczonych dgcia powinny by
dostarczone lrynierowi Kontraktu.

2.19.5 Raporty i wyniki bada n

Rezultaty kadej proby powinny b§ prezentowane w formie i terminie okienych
w Systemie Zapewnienia Jako i powinny by dostarczone w dwdéch kopiachzymierowi
Kontraktu. Trzecia kopia formularza wyniku proby wiona by przechowywana w
laboratorium.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w upglizowany sposob i oznaczone
wg wskaza Inzyniera Kontraktu powinny kiy przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez niego zalecone.

2.19.6 Atesty materiatow i wyposa zenia

Inzynier Kontraktu meae, zanim wiéciwe badania jakai materiatow zostan
wykonane, dopici¢c do stosowania materiaty, pod warunkiem posiadagéklaracji
producenta o ich zgodéa z Wymaganiami Zamawiggego.

Materiaty, dla ktérych Wymagania lub Aynier Kontraktu okrdili warunek

posiadania atestu, a ktoredg dostarczane w partiach mygsaosiada atest jakéciowy dla
kazdej pojedynczej partii.
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2.20 Okre slenie ilo sci robot

2.20.1 Zasady okre slania ilo $ci Robot

llosci wykonanych Robdét okétane keda zgodnie z harmonogramem realizacji prac
objetych niniejszym zamodwieniem

2.20.2 Sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, dostarczony przez Wykonawbedzie
zaakceptowany przez dyniera Kontraktu wg procedur jak dla sgiiz do Robét. Urgdzenia
dostarczone zostamazem z&wiadectwami legalizacyjnymi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za utrzymanie stz we wigciwym stanie
eksploatacyjnym.
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B.CZESC INFORMACYJNA
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1 DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE ZGODNOSC
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJ ACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zat. nr 1 Decyzja égrodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 09.06.2010 r.

Zat. nr 2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyeglu publicznego z dn.29.06.2010 r.
Zat. nr 3 Wypis z rejestru gruntow

Zat. nr 4 Wyrys z rejestru gruntow

Zat. nr 5 Mapa sytuacyjno-wysokmowa
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2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ ACEGO
STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMO SCIA NA CELE
BUDOWLANE
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3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Wykonawca jest zobowzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami et
Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm boavych.

W sprawach technicznych nale kierowa& sie "Warunkami technicznymi
wykonawstwa
i odbioru robot budowlano — mom@avych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w wersji aktualnej na daigvykonywania robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw
nalezy informowa Inzyniera Kontraktu, przedstawigj stosown dokumentag.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest olaamy stosowa sic do
aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm. kistorm polskich m#na znale¢ na
stronie_ www.pkn.plv polskiej i angielskiej wersjegykowe;.

Ponizej wymieniono wycznie podstawoweakty prawne w zakresie prawa
budowlanego, ochrongrodowiska i gospodarki odpadami, ktére majastosowanie do
planowanego zamierzenia budowlanego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. 2006 Nr 156,
p0z.1118)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity; Dz. U.
2008 nr 25 poz.150)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity; Dz. U. z 2007 r., Nr 39
poz. 251).

4. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z pozn.
zm).

5.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity; Dz.
U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027)

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity; Dz. U. 2005 Nr 239,
poz. 2019).

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm. )

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego, (Dz. U. Nr 120, poz. 1134),

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297)

18. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U..
Nr 121,poz 1139).

23. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573; zm. Dz.U. 2005 r.
Nr 92, poz. 769; zm. Dz.U. 2007 r. Nr 158 poz. 1105)

24. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu Ministra formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania Ministra odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr.202, poz. 2072 zm. Dz.U. 2005 r. Nr 75 poz. 664)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p0z.2041 zm. Dz.U. 2006 r. Nr 45 poz. 1782)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Inne materiaty i dokumentyeldagce w posiadaniu Zamawigiego
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4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY
NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNO SCI

Stacja Przetadunkowa i PDGO, Medyny, gm. Lidzbaaknviski Strona 77



